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El promotor de la actuación urbanizadora es la junta de la Unidad
“Carretera la Balsa” de Larraga, como propietaria de los terrenos incluídos
en Larraga. Su dirección es C/ Carretera La Balsa, s-n de Larraga CP 31251.
Técnico
El Ingeniero redactor del presente proyecto es Aitor Urabayen Latorre ,
inteniero técnico agrícola, con domicilio en la calle Olite nº 41, Pamplona,
Navarra
SITUACION
La actuación que se pretende en este proyecto se sitúa en la Unidad de
Ejecución “Carretera la Balsa” de Larraga, según planeamiento municipal y
reparcelación aprobados definitivamente. Las parcelas incluidas se ubican
al sur oeste de la localidad, entre la calle la Balsa y la calle La Cañada,
próximas a las piscinas municipales..
ANTECEDENTES
El presente Proyecto de Urbanización se redacta al amparo del proceso de
desarrollo de la Unidad de Ejecución “Carretera la Balsa” DEL
PLANEAMIENTO DE LARRAGA.
Previamente al desarrollo del presente proyecto se han mantenido
reuniones con los servicios técnicos del ayuntamiento, compañías
suministradoras , para concretar las instalaciones existentes y las nuevas a
implantar, estableciendo las calidades de la urbanización a proyectar.
OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de las obras que se describen en esta memoria consiste en
especificar las condiciones técnicas, de ejecución y económicas de la
ejecución la pavimentación, obra civil e infraestructuras de la Unidad de
Ejecución “Carretera la Balsa” A DEL PLANEAMIENTO DE LARRAGA , con
ámbito delimitado según documentación gráfica.
NORMATIVA DE APLICACION
Las obras diseñadas siguen las disposiciones de la Ordenanza de
Edificación y Urbanización del Planeamiento Municipal vigente y las
indicaciones señaladas por los servicios técnicos del ayuntamiento. Se
cumplen el resto de normativas afectas.
Por otro lado se ha tenido en cuenta a la hora de la redacción del
proyecto todas las normativas de carácter técnico para este tipo de obras,
como EHE-08, Normativas de accesibilidad, Real Decreto sobre Seguridad y
Salud, BOE 155 de 30 Junio 1989, sobre secciones de firmes de viales de
rodadura, y normativas especificas de infraestructuras, así como las
recomendaciones de las diferentes compañías suministradores.
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN; AMBITO Y SUPERFICIES
El ámbito de definición contempla la urbanización completa de la Unidad
de Ejecución “Carretera la Balsa” DEL PLANEAMIENTO DE LARRAGA , de
acuerdo a las prescripciones de los servicios técnicos municipales, y a las
ordenanzas de planeamiento.
La ordenación ya prevista en la Modificación Puntual de NN.SS. aprobada
definitivamente, dispone de dos viales, en sentido este oeste que
comunican con un vial en sentido norte sur, que comunica con la calle La
Balsa. Este vial y el situado en la franja superior serán de convivencia
peatón automovil. Los viales se ejecutan en previsión de continuación
posterior por futuros desarrollos urbanísticos de las parcelas colindantes.
La zona de paseo, en el frente de la actuación, se ha diseñado como un
vial de convivencia para tener acceso a las parcelas destinadas a
vivienda, y favorecer el paso de las personas ( sobre todo niños) hacia las
escuelas y piscinas municipales.
Las superficies globales de intervención son las siguientes:
superficie total de la Unidad de Ejecución: 9.302,11 m²
superficie de zona ajardinada total sector: 3.179,71 m²
superficie zona adoquin total sector: 1.321,71 m²
superficie aglomerado: 944.98 m²
superficie de parcelas: 3.855,71 m²
La actuación urbanizadora es completa, estableciendo las diferentes
calidades en cuanto a acabados y a implantación de instalaciones.La
topografía del ámbito es irregular, con desniveles de cierta importancia.
Pavimentación y acabados:
La zona de calzada se acabará con aglomerado ofítico 5+4, mientras que
las aceras de forma general irán acabadas con adoquín de hormigón
prefabricado modelo Cigales en color negro y amarillo, sobre solera de
hormigón armado, con bordillo y rígola de hormigón prefabricado. Para
accesos a parcelas privadas y los pasos de cebra se colocará bordillo
rebajado, permitiendo unos recorridos sin barreras arquitectónicas por el
ámbito de la Unidad de Ejecución. Las zonas verdes contarán con un
pavimento de césped sobre tierra vegetal, mezcla de semillas compuesta
según la especificación de la correspondiente partida presupuestaria.
Las zonas dotadas de riego, así como la distribución y número de especies
arbóreas pueden verse en el correspondiente plano
Instalación de alumbrado:
Se han previsto líneas de farolas al tresbolillo de 3 metros de altura con
lámparas de vapor de sodio de alta presión 150 w y luminarias tipo farol,
del modelo Villa de fundición ductil Benito, para las zonas peatonales y de
circulación de vehículos.
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Instalación de saneamiento:
Se ha diseñado red separativa urbana con tubería de PVC de diferentes
diámetros. Dada la pendiente natural del terreno, se ha canalizado la
recogida de aguas fecales y pluviales hacia el sur, a punto de conexión
establecido por los servicios municipales.
Instalación de abastecimiento:
La red prevista se conectará a la existente en la calle La Balsa y ya
preparada para admitir la nueva canalización. La canalización de
abastecimiento se realizará en tubería de fundición, creando mallas que
garanticen el abastecimiento alternativo en caso de avería. Se han
dispuesto bocas de riego e hidrantes de incendios en las zonas más
adecuadas, repartidas a lo largo de toda la urbanización.
Instalación de distribución de gas natural canalizado:
La red prevista se ha consensuado con la empresa Gas Navarra, ya que
dicha empresa está preparando las actuaciones necesarias para realizar la
gasificación de la localidad. El suministro a las diferentes parcelas se realiza
por viales públicos, bajo aceras, de forma que todos los suministros se
realicen desde zona accesible e inspeccionable.
Instalación de telefonía:
De acuerdo a las instrucciones de telefónica, se ha previsto conectar con
la red existente en el cruce de la calle La Balsa con la calle La Cañada,
según lo dispuesto en planos. Se ha diseñado red doble por las aceras que
llegue a todos los puntos de suministro previstos para las diferentes
parcelas, dejando previsiones para futuras ampliaciones.




Se retirarán todos aquellos elementos existentes que impidan o afecten a la
ejecución de la urbanización de los nuevos viales, aceras, y en general
cualquier nuevo dominio público.
Previamente a cualquier actuación sobre el terreno se detectarán todas
las posibles instalaciones urbanas existentes tanto dentro del sector como
en su perímetro de manera que las actuaciones urbanizadoras no
interrumpan ningún tipo de suministro.
No existen edificaciones ni construcciones de ningún tipo que sea
necesario derruir. Tampoco se derribarán las vallas perimetrales de las
fincas colindantres.
Los escombros se cargarán mediante medios mecánicos a camión y
llevarán a vertedero autorizado.
MOVIMIENTO DE TIERRAS-RELLENOS SUBBASES
Se refiere a todo aquel movimiento de tierras necesario para la correcta
ejecución de los viales. Están incluidos tanto los cajeados y rellenos para
subbases como las aperturas de zanjas a cielo abierto, con rellenos de
todo uno compactado. Se efectuarán siempre por medios mecánicos. Se
efectuará la selección de tierras en medida de lo posible, guardando todo
aquel material utilizable para su uso posterior en el rellenado de zanjas de
instalaciones con material granular procedente de cajeados.
Previamente a los trabajos de movimiento de tierras propiamente dicho, se
procederá a un desbroce general del sector, con nivelación a un solo
plano del terreno, sobre el que se replantearán los viales, con una anchura
superior en un metro en cada lado, delimitando así la zona de actuación.
Los trabajos principales consistirán en la retirada inicial de las tierras sobre el
nivel de la urbanización posterior para proceder después a excavado y
rasanteo de calles actuales con cajeado con una profundidad media de
70 cm, para la ejecución de nuevas calzadas, aceras y relleno y
compactado de la sub-base de todas las calles con todo-uno
compactado en dos tongadas, formando a su vez las pendientes descritas
en planos, con un grado de compactación 100% Proctor Modificado.
Se efectuarán todos aquellos desmontes y rellenos previstos para absorber
zonas con pendientes, o que salvan cambios de rasantes significativos.
Todo ello se hará con el máximo respeto a las escorrentías naturales
actuales, generando si es necesario nuevas salidas de agua que eviten la
acumulación dentro del área de trabajo.
Realizada la compactación de la primera tongada de zahorras artificiales,
se procederá al replanteo de todas las instalaciones y a la excavación de
las zanjas de acuerdo a la sección indicada en planos, manteniendo las
distancias establecidas entre todas ellas.
Las zanjas se rellenarán con tierras procedentes de la excavación con un
grado de compactación del 100% Proctor Modificado, mediante medios
mecánicos.
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Realizadas todas las zanjas y sus correspondientes pozos y arquetas, se
extenderá la última tongada que se compactará a su vez hasta el 100%
Proctor Modificado.
PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO
El pavimento de las aceras y calzadas se realizará con adoquín
prefabricado de hormigón en dos colores , modelo Cigales, tomadas con
mortero de cemento, disponiendo juntas de dilatación cada 25 m2
aproximadamente, recibidas sobre solera de hormigón armado
HA25/B/II/a con mallazo de acero B500S 20.30.6, con un espesor medio de
15 cm. Se realizarán juntas de dilatación cada 25 m2 aproximadamente.
La acera estará limitada por bordillo prefabricado de hormigón y rígola
prefabricada de hormigón recibidos sobre zapata de hormigón en masa
HM20 según dimensiones recomendadas por el fabricante.
En todos aquellos puntos en donde se prevén accesos de vehículos y pasos
de peatones se realizarán rebajes de aceras o vados, acabados con el
mismo pavimento que el resto de las aceras, que deberán cumplir las
condiciones de accesibilidad, incluyendo pendiente menor del 10 % en
bordillo rebajado, favoreciendo la circulación de personas con minusvalía.
En las aceras se dispondrán alcorques según documentación gráfica,
realizados con bordillos prefabricados de hormigón en formación de 90x90
cm. recibidos sobre zapata de hormigón HM20 según dimensiones
recomendadas por el fabricante
La señalización horizontal será pintada sobre la calzada con pintura al
clorocaucho.
El pavimento de la zona de paseo peatonal por zona verde será de
hormigón raspado coloreado de 15 cm de espesor, de hormigón
HA25/B/II/a elaborado en central a base de cemento CEM II-A 42,5 UNE
80303/6 y árido rodado seleccionado uniforme de tipo garbancillo, con
armado con mallazo de acero B500-S de redondos de 6 mm colocados en
malla de 20x30 cm. La solera se ejecutará sobre encachado de bolote
grava limpia 40-80 cm de 10 cm de espesor mínimo, colocado sobre sub
base de zahorra compactada de 25 cm de espesor al 100% Proctor.
Se dispondrán juntas de dilatación cada 25 m2 de superficie aproximada.
El encuentro entre diferentes pavimentos o con vallados de fincas
particulares, se resolverá con la colocación de planchas de porexpan de
20 mm de espesor.
INSTALACION DE ABASTECIMIENTO
La instalación de abastecimiento general de agua a la Unidad de
Ejecución se inicia en un único punto de conexión a la red existente, en
arqueta situada en calle La Balsa.
Se conectará este punto y se establecerá una malla alrededor de las
parcelas correspondiente a las unifamiliares. El resto de parcelas se
alimentarán de la línea principal que discurre por el centro de la calle, con
previsión de continuación en futuros desarrollos y formación de malla en
anillo.
Se ha diseñado una red con tubería de fundición de 100 mm de diámetro
en la totalidad de su trazado general.
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Las tuberías irán alojadas en el interior de zanjas a una profundidad y con
unas características de ejecución que se detallan en las especificaciones
técnicas y en los detalles de este proyecto.
A su paso por calzadas transitadas por tráfico, las tuberías de conducción
dispondrán de la correspondiente protección mecánica mediante
refuerzos de hormigón, para la protección de la tubería.
Entre los elementos de maniobra y control se ha previsto la instalación de
válvulas de corte en cabeza de instalación, y tapón en cola de instalación.
Todos estos elementos tendrán la función de facilitar las tareas de
mantenimiento, montaje, reparación o cualquier otra causa. Por ello se
han dispuesta arquetas con llaves de corte y sectorización que permita la
posibilidad de abastecimiento más completo en caso de avería parcial.
Se colocará una válvulas de ventosa en el punto más alto de la red para
salida de aire de la red que provoque mal funcionamiento de la misma.
Todos estos elementos irán alojados en el interior de arquetas registrables
que permitan su acceso, maniobra o sustitución, según sea el caso.
Las derivaciones a las parcelas se realizarán con tubería de fundición de 63
mm de diámetro, enterrada en el interior de zanja, según documentación
gráfica, todo ello según UNE 53.131.
Se colocarán 1 hidrantes de incendios bajo arqueta, según norma UNE 23-
405, en las zonas previstas en la documentación gráfica.
Los trazados y las dimensiones, quedan grafiados en los planos
correspondientes, que se adjuntan a la presente memoria.
Tanto la instalación, como los materiales empleados en la misma cumplirán
con la Normativa municipal y los detalles de la documentación gráfica.
Todos los codos, tes, encuentros especiales, etc irán anclados con dados
de hormigón, de acuerdo a especificaciones de planos.
Deberán quedar garantizadas las condiciones de presión interior de la
conducción, así como de estanqueidad de la red, que deberán quedar
garantizadas y comprobadas con las conducciones presentadas en fondo
de zanja, con las conexiones ejecutadas, para antes de rellenar las zanjas
se hagan las pertinentes pruebas de presión, comprobables por los
técnicos municipales si procede.
Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta la eliminación de
residuos en las tuberías. La limpieza previa a la puesta en servicio de la red
se hará por sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento
adecuadas.
Se abrirán las descargas del sector aislado y se hará circular el agua
alternativamente a través de cada una de las conexiones del sector en
limpieza con la red general. La velocidad de circulación se recomienda
que no sobrepase de 1 m/seg.
Una vez finalizadas las pruebas, limpieza y desinfección con resultado
satisfactorio puede procederse a poner la red en servicio, efectuando el
llenado de la misma y facilitándose la salida de aire; cuando éste ya no
salga por la boca más alta se habrá completado el llenado de la red. Al
cerrar la boca de aire correspondiente, la red alcanzará la presión estática
de servicio.
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INSTALACION DE SANEAMIENTO
Se ha diseñado una red separativa de saneamiento que recogerá el
vertido de aguas fecales y aguas pluviales de las diferentes parcelas y
calle.
La pendiente natural del terreno y de la urbanización cae naturalmente
hacia el sur, hacia camino existente, siendo éste el punto más bajo, por lo
que el vertido de aguas tenderá a este punto. Se ha seguido asimismo las
indicaciones efectuadas por los servicios municipales en cuanto a punto
de conexión con red existente y vertido de aguas pluviales, en mismo
punto.
Así se ha diseñado una red tanto de fecales como de pluviales principal
por el eje de la calle , que recoge los vertidos de los ramales laterales .
Los colectores principales de pluviales y de fecales son de tubo de PVC
según UNE 53332, de diámetro según documentación gráfica, color teja,
colocado sobre lecho de arena y cubierto como mínimo de arena 15 cm;
relleno superior a base de zahorras naturales compactadas, compactado
mediante medios manuales y mecánicos con un grado del 100% Proctor
Normal. El montaje de las tuberías se realizará con embocadura estanca
mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según
Norma UNE-EN 681-1. Todos los tubos, accesorios y juntas llevarán el
marcado exigido por la normativa del órgano competente.
Los pozos de registro se realizarán mediante solera de hormigón HM20 in
situ, de 20 cm de espesor, sobre lecho de árido seleccionado y con
posterior realización de cajeado para conexión con anillo de Hormigón
Prefabricado de 120 cm de diámetro, con conexión a tubos mediante
pasamuros y sellado con mortero expansivo; cono superior prefabricado de
hormigón, de 65 cm de altura, asimétrico; tapa de fundición dúctil de 60
cm de diámetro para 40 Tm, tipo de acerrojada, según detalles planos.
Se han previsto acometidas independientes, diferenciadas para fecales y
pluviales en cada una las parcelas. El número y disposición de acometidas
viene reflejado en la documentación gráfica y se pretende dar servicio a
los diferentes bloques futuros de viviendas. Las acometidas de fecales y
pluviales se realizarán con dos tubos de 160, 200 o 250 mm de diámetro de
PVC color teja según UNE 53332.
Se han dispuesto sumideros no sifónicos conectados a pozo con tubería de
200 mm de diámetro, según documentación gráfica y diseño de planos.
En el primer pozo del trazado los tramos de la red, se ha dispuesto una
acometida de agua para el mantenimiento de la red por parte de los
servicios municipales.
El dimensionamiento de la red, sus características técnicas y obra civil se
desarrollan en planos y apartados correspondientes del presente proyecto.
El esquema de las citadas redes con sus diámetros, pendientes, arquetas y
cotas de estas, etc. puede verse en los planos adjuntos a esta memoria.
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se
comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos
de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen,
verificando el paso correcto de agua en los pozos de registros aguas
abajo.
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INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
La instalación de alumbrado público en la urbanización mencionada, es
objeto de un proyecto independiente.
Tanto los planos como el presupuesto que aquí se adjuntan, son copias de
los confeccionados en dicho Proyecto.
Así mismo, la memoria que se presenta a continuación es un extracto de la
memoria del citado Proyecto.
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los
cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a
realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, B.O.E.
nº 224 de fecha 18 de Septiembre de 2.002) y en especial la ITC BT 009
– Instalaciones de Alumbrado Público.
- Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la
Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda en el año 1.965.
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior
(B.O.E. 12.8.78).
- Norma EN-60 598.
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre
Homologación de columnas y báculos.
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican
determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones
técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89).
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se
establece la certificación de conformidad a normas como alternativa
de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y
columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de
Energía Eléctrica.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y
Ordenanzas Municipales.
Los datos básicos que deberán tenerse en cuenta para el estudio, cálculo
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y explotación de la instalación serán:
- Tensión nominal : 230/400 V.
- Frecuencia nominal : 50 Hz.
- Tensión máxima entre fase y tierra : 250 V.
- Sistema de puesta a tierra : Neutro directamente unido a
tierra.
- Aislamiento cables de Red : 0,6/1kV.
- I.máx. Cortocircuito trifásico : 50 KA.
- I.mín. Cortocircuito trifásico : 12 KA.
El suministro de energía se realizará desde las redes de B.T. de la compañía
suministradora IBERDROLA.
La potencia prevista para cada lámpara, teniendo en cuenta la potencia
debida a la propia lámpara, a sus elementos asociados y a las corrientes
armónicas serán:
V.S.A.P. de 150 W x 1,8 = 270 W.
La potencia total a instalar, se repartirá en un circuitos trifásicos:
Cir. Nº 1: 22 x 270 = 5.940 W.
Cir. Nº 2: reserva
La potencia total instalada en el centro de mando será:
POTENCIA INSTALADA PREVISTA TOTAL: 5.940 W.
Aplicando un coeficiente de simultaneidad de 1, la potencia demandada
será:
POTENCIA DEMANDADA TOTAL: 5.940 W.
La nueva urbanización a desarrollar estará compuesta por un tipo de zona,
desde el punto de vista del alumbrado público.
- Vial principal de circulación y acceso a viviendas.
Las características de la instalación serán las siguientes:
- Luminaria : Farol, del tipo Villa de Fundición Dúctil Benito
Soporte :Columnas de 3 metros de altura.
- Equipo : V.S.A.P. de 150 W. doble nivel de potencia.
- Lámpara : V.S.A.P. de 150 W.
Reducción nocturna:
- Por reducción del flujo luminoso mediante estabilizador - reductor
estático de tensión de 30 KVAs
Cuadros de distribución, protección y medida:
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CENTRO MANDO : 22 puntos de luz repartidos en un circuito.
Conductores:
- Los conductores serán de cobre designación UNE RVK 0,6/1 KV.





Tipo de distribución de red:
- Trifásica con neutro.
Los niveles de iluminación serán los siguientes:
- VIAL PRINCIPAL CIRCULACIÓN URBANIZACIÓN:
Nivel medio de iluminación: 23,81 lux.
Uniformidad media (iluminación mínima/iluminación media): > 0,6
Uniformidad extrema (iluminación mínima/iluminación media): >
0,4
El método de ahorro energético, se realizará por medio de la reducción de
flujo luminoso mediante un estabilizador – reductor estático de tensión
colocado en el centro de mando.
Al efectuar la reducción nocturna, las lámparas trabajarán al 60% de su
potencia nominal con un flujo del 50%.
La ventaja de este tipo de reducción nocturna, es que no se disminuye la
uniformidad al efectuar la reducción nocturna.
Centros de mando
La urbanización cuenta con un Centro de Mando existente metálico IP-65,
medidas 1.350 x 1.320 x 400 mm. marca ARELSA con módulo de acometida
de compañía para contratación indirecta hasta 41,5 KW mediante
contador electrónico y módulo de abonado con capacidad de 1 circuitos
de salida.
Este esta ubicado en espacio público, cuya incidencia visual sea la mínima
posible, sin entorpecer el tráfico peatonal, deberá de ser de fácil acceso y
no obstaculizar la realización de otros servicios.
Se cumple en todo momento las Normativas de la Empresa Suministradora
de Energía existentes al respecto.
El Centro esta dimensionado para albergar las líneas previstas para la zona
de actuación “Carretera la Balsa”.
Todos los báculos, columnas y luminarias estarán puestas a tierra. El
electrodo será en cable desnudo de cobre de 35 mm2 instalado en el
fondo de las zanjas, al que se conectan picas de 2 m. La conexión entre el
electrodo y los soportes se realizará con cable aislado verde-amarillo de 16
mm2.
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Las protecciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Soportarán las corrientes de cortocircuito que se puedan originar y
como mínimo tendrán un poder de corte de 15 KA.
- La conexión y desconexión de los diferentes circuitos se efectuará
mediante contactores activados por reloj programador.
- Los contactores serán de accionamiento manual y automático de tal
forma que permitan realizar by pass manual de los mismos.
- En el circuito de maniobra de incluirán conmutadores de paquete
con tres posiciones (0, manual y automático).
- Los circuitos que salen del centro de mando estarán protegidos
mediante interruptores magnetotérmicos omnipolares y con
dispositivos de corte por intensidad de defecto; Se utilizarán
interruptores diferenciales regulables en sensibilidad 300 a 500 mA y
rearmables.
- En el centro de mando se dejará potencia de reserva tal que permita
realizar una ampliación del 20 % de la potencia instalada, así mismo se
preverá potencia para riego. Se dejará un 30 % de espacio libre para
efectuar posibles ampliaciones en el futuro.
Se deberán incorporar básicamente en el interior de los centros los
siguientes elementos:
- Toma de corriente 10/16 A.
- Punto de luz fluorescente y estanco IP65.
- Termostato regulable.
- Resistencia de caldeo de 200 W.
- Reloj programador horario para la reducción de flujo.
- Voltímetro.
- Amperímetro.
- Marcado de circuitos y elementos con etiquetas indelebles e
inclusión de fotocopia plastificada del esquema y circuitos del centro
de mando.
El tipo de conductor a emplear será unipolar, tipo RVK y con protección
1.000 V. Únicamente en el caso de las acometidas eléctricas se
administrarán conductores multipolares.
La sección del neutro será de sección igual o superior a la de la fase.
La red de tierra estará compuesta de los siguientes elementos:
Conductor de cobre desnudo, de sección 35 mm² e instalado enterrado en
las zanjas de canalización.
Picas de tierra clavadas en el terreno y unidas a dicho conductor a fin de
conseguir una resistencia de tierra adecuada.
La sección de las líneas y circuitos considerados como generales tendrán
una sección constante a lo largo de toda la instalación proyectada y
únicamente se procederá al empleo de una sección diferente en el caso
de que se trate de líneas consideradas como derivaciones de la primera y
que no se prevea vayan a estar sujetas a futuras ampliaciones. De todos
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modos y en cualquier caso todas las líneas, tomando como referencia la
sección más desfavorable, deberán estar protegidas debidamente desde
su centro de mando ante cortocircuitos, sobrecargas y fugas a tierra.
La sección de los conductores que se derivan desde la arqueta hasta
llegar a la lámpara serán las siguientes:
- Tramo arqueta-cofret: fase y neutro = 2 x 6 mm², tierra = 16 mm²,
- Tramo cofret-luminaria: fase, neutro y tierra = 3 x 2,5 mm²
En las derivaciones y otras intersecciones se emplearán bornas
cerámicas y cinta adhesiva aislante y autoextensible.
Las canalizaciones discurrirán siempre que sea posible por zona peatonal,
en caso contrario lo harán por zona vial:
- Prescripciones generales para Zona peatonal.
Los tubos irán envueltos en un dado de hormigón HM-20-B-40-2B de
forma que queden separados 30 mm. entre sí y con un recubrimiento
mínimo de 80 mm en la parte superior e inferior. En los laterales el
recubrimiento mínimo será de 55 mm. con una anchura mínima de
zanja de 400 mm.
El dado de hormigón irá enterrado a 550 mm. colocando primera
zahorras y a continuación el pavimento.
- Prescripciones generales para Zona vial.
Los tubos irán envueltos en un dado de hormigón HM-20-B-40-2B de
forma que queden separados 30 mm. entre sí y con un recubrimiento
mínimo de 80 mm. en la parte superior e inferior. En los laterales el
recubrimiento mínimo será de 55 mm. con una anchura mínima de
zanja de 400 mm.
El dado de hormigón irá enterrado a 750 mm. colocando primera zahorras
y a continuación el pavimento.
Se instalarán arquetas de registro en los siguientes puntos:
- Derivación de la red general.
- Paso de zona peatonal a zona vial.
- Fin de canalización.
- Puntos en que sea necesario para que no existan tramos
superiores a 30 m. sin registro.
- Otros puntos en los que por las características del terreno fuera
necesario.
Las arquetas tendrán las siguientes características:
- Arqueta para derivación a los puntos de luz: Se tomará la
derivación de la arqueta por medio de tubo de PE-AD corrugado
(doble capa) de 50 mm. de diámetro mínimo.
Las dimensiones interiores serán: 40 x 40 x 100 cm.
Su constitución será la siguiente:
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- Paredes de hormigón de 10 cm. de espesor.
- Tapa y marco de hierro fundido de 40 x 40 cm. de lado.
- Arqueta para los extremos de cruces de calles:
Las dimensiones interiores serán 60 x 60 x 100 cm.
La constitución será la siguiente:
- Paredes de hormigón de 10 cm. de espesor.
- Tapa y marco de hierro fundido de 60 x 60 cm. de lado.
La cimentación de las columnas se ejecutará mediante hormigón en masa
y consistirán en paralepípedos del citado material, de dimensiones según
las características de cada columna y se detallan en los planos adjuntos.
Estas dimensiones se indican en los planos correspondientes.
Los pernos de arranque se fijarán sobre plantilla durante el hormigonado,
de forma que una vez fraguado el hormigón quedan perfectamente
verticales con la separación correcta y sobresaliendo de 5 cm. sobre el
hormigón.
La parte superior de la cimentación quedará perfectamente nivelada, no
pudiéndose emplear posteriormente calzos de nivel.
Los receptores serán accionados por interruptores, previstos para cargas
inductivas o, en defecto de esta característica, tendrá una capacidad de
corte no inferior a dos veces la intensidad del receptor o grupo de
receptores. Si el interruptor accionara a la vez lámparas de
incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la
correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de
las lámparas de descarga.
Los circuitos de alimentación de lámparas o tubos de descarga estarán
previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus
elementos asociados y a sus corrientes armónicas. La carga mínima
prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de los
receptores, excepto en las luminarias fluorescentes con balastros
electrónicos de Alta frecuencia en los que se considerará la carga real. El
conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.
Todas las partes bajo tensión, así como los conductores, aparatos auxiliares
y los propios receptores, excepto las partes que producen o transmiten la
luz, estarán protegidas por adecuadas pantallas o envolturas aislantes o
metálicas puestas a tierra. Se exceptuarán de esta exigencia los elementos
situados en lugar sólo accesible a personas autorizadas.
La protección contra los contactos indirectos se realizará, en su caso,
según los requisitos indicados en la Instrucción MI BT 021. La instalación irá
provista de un interruptor de corte omnipolar, situado en la parte de
canalización bajo tensión usual.
No se colocarán en ningún caso interruptores, conmutadores,
seccionadores o cortacircuitos fusibles en la parte de la instalación
comprendida entre las lámparas y su aparato de estabilización.
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En el Proyecto específico de Electricidad en Baja Tensión se detalla
exhaustivamente todo aquello que aquí no queda perfectamente
definido.
INSTALACION DE DISTRIBUCION ELECTRICIDAD
La instalación eléctrica en Baja Tensión es objeto de un proyecto
independiente.
Tanto los planos como el presupuesto que aquí se adjuntan, son copias de
los confeccionados en dicho Proyecto.
Así mismo, la memoria que se presenta a continuación es un extracto de la
memoria del citado Proyecto.
Se van a electrificar:
- Parcelas para 12 viviendas unifamiliares .
- Alumbrado público urbanización.
Como dato de partida, para el estudio y diseño del centro de
transformación y de la línea subterránea de Media Tensión necesarios para
suministrar energía a la urbanización, es necesario determinar la potencia
demandada.
En el presente proyecto se realizará el estudio y diseño de las redes de
distribución de energía eléctrica en Baja Tensión del centro de
transformación que suministrará energía eléctrica a las viviendas y al
alumbrado público de la urbanización.
Por todo ello, y en base al Reglamento sobre acometidas eléctricas y a la
Normativa de Iberdrola de aplicación para la electrificación de
urbanizaciones, así como a las necesidades especiales que pudieran
presentarse, la carga correspondiente a cada una de las parcelas se
obtendrá aplicando los siguientes criterios:
- Viviendas unifamiliares: grado de electrificación elevada: 9.200 W/
vivienda.
Cálculo de la carga total
Aplicando estos criterios, se han obtenido los siguientes resultados:
- Viviendas unifamiliares 9.200 x 10,6 W = 97.520 W
- Alumbrado público urbanización: 5.940 W
Potencia total en C.T.: 97.520 + 5.940 = 103.460 W.
Para cubrir dicho valor de potencia simultánea se cuenta con un Centro de
Transformación existente de potencia máxima 400KVA.
Líneas subterráneas en Baja Tensión
Desde el centro de transformación saldrá una línea de baja tensión para
las viviendas y una para el alumbrado público, dejando una línea de
reserva para futuras ampliaciones. Estas líneas tendrán su origen en el
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cuadro de baja tensión del Centro de Transformación. A continuación se
detalla las parcelas a las que alimenta cada línea:
- Línea 1: parcelas p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10,p11
,p12 con una potencia total de 103.460 kW
Todas las líneas previstas tendrán una sección de 3x1x240 + 1x150 mm² AL-
RV-1KV, y en los tramos finales en algunos casos se disminuye a 3x1x95 +
1x50 mm² AL-RV-1KV
Justificación.
Puesto que todavía la compañía Iberdrola S.A. no ha remitido el
condicionado para la instalación de esta nueva red, se desconoce el
punto de enganche, el trazado de la línea eléctrica de Media Tensión y los
posibles requerimientos que se establezcan para este nuevo suministro.
No obstante, la línea eléctrica a 13,2 KV se tenderá a lo largo de las aceras
de los viales circundantes de la Urbanización, alojándose en canalizaciones
subterráneas entubadas, construidas para éste fin.
Construcción.
Obra civil.
Para el tendido de esta línea se construirá una canalización de 1 metro de
profundidad, donde se colocarán tubos de DECAPLAST TPC 10 de doble
capa, de 160 mm. de diámetro.
En los tramos en los que el trazado discurra a lo largo de la acera o por
lugares por donde no circule tráfico rodado, los tubos se cubrirán con
hormigón y se cerrará la zanja con tierra compactada, reponiéndose el
pavimento posteriormente.
Cuando la canalización cruce la calzada o lugares por los que circule
tráfico rodado, la canalización se cerrará con hormigón, evitando de esta
forma que los esfuerzos de compresión puedan dañar las tuberías y el
conductor.
En el origen, en el final de la canalización, así como en todos los puntos
donde existan cambios de dirección, se construirán unas arquetas de 1
metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de profundidad, de
forma troncopiramidal, provistas en su parte superior de una tapa metálica
de 0,60 x 0,60 m. para acceso de hombre.
Instalación eléctrica.
La línea irá alojada en un tubo, quedando el resto de los tubos libres para
las redes de baja tensión o para futuras necesidades. El radio de curvatura
después de colocado el cable, será como mínimo 15 veces su diámetro
exterior y 20 veces o más en las operaciones de tendido. En estas
operaciones y de una forma particular en curvas y enderezamientos, no es
conveniente efectuar trabajos de instalación cuando la temperatura del
cable y del ambiente sean inferiores a los 0º C.
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En el origen y en el final de las líneas se colocarán las correspondientes
cajas terminales, conectadas convenientemente a tierra, así como la
pantalla del conductor.
Características del conductor.
Debido al tipo de montaje de la instalación, a la potencia a transportar, a
la tensión de servicio, así como a que las redes son con neutro a tierra, las
características del conductor a utilizar serán las siguientes:
- Tipo...................................................................... HEPR-Z1-1
- Tensión nominal ................................................ 12/20 KV
- Tensión de prueba a 50 Hz............................. 30 KV
- Tensión de cresta en la prueba por impulso 125 KV
- Sección .............................................................. 240 mm²
- Material conductor.......................................... Aluminio
- Intensidad máxima de trabajo ..................... 400 A
- Conductor enterrado a 1 m. de profundidad.
Como el cable está dentro de un tubo en lugar de estar directamente
enterrado, la capacidad del mismo se reduce al 80% de la nominal.
Así pues,
I máx. = 400 x 0,8 = 320 A.
Siendo la potencia máxima de la línea de 400 KVA, se puede comprobar
que la sección elegida tiene capacidad para transportar dicha potencia.
Construcción.
Obra civil.
Red de distribución de energía en baja tensión.
Instalación eléctrica.
La distribución en Baja Tensión se realizará desde el Cuadro General, el
cual se alimenta desde el transformador a través de sendos cables RV-0,6/1
KV. En el Cuadro General están colocadas las protecciones de las
diferentes salidas de Baja Tensión, compuestas por los correspondientes
cortacircuitos fusibles de A.P.R. del calibre adecuado para la sección de la
línea a proteger (Tabla I), y por último el Equipo de Medida compuesto por





240 mm2 Al. 315 A
150 mm2 Al. 250 A
95 mm2 Al. 200 A
Las redes de distribución de energía en Baja Tensión que se instalarán en la
urbanización, serán las correspondientes a la electrificación de las
viviendas y al alumbrado público.
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El diseño de dichas redes se ha realizado siguiendo las directrices de
IBERDROLA que es la empresa suministradora.
La instalación se realizará enterrada.
Las canalizaciones y arquetas serán comunes para alta y baja tensión.
Los tubos para alta tensión serán Ø 160 DECAPLAST TPC 10 de doble pared,
colocándose tantos de estos tubos como líneas de alta tensión discurran
por la canalización dejando uno vacío de reserva.
Para baja tensión los tubos serán Ø 160 DECAPLAST TPC 10 de doble pared.
Las canalizaciones discurrirán siempre que sea posible por zona peatonal,
en caso contrario lo harán por zona vial y serán de las siguientes
características:
- Zona peatonal.
Los tubos irán envueltos en un dado de hormigón de forma que
queden separados 30 mm. entre si y con un recubrimiento de 100 mm
en la parte superior e inferior. En los laterales el recubrimiento mínimo
será de 55 mm. con una anchura mínima de zanja de 450 mm.
El dado de hormigón irá enterrado a 500 mm. colocando primero
zahorras y a continuación el pavimento.
- Zona vial.
Los tubos irán envueltos en un dado de hormigón de forma que
queden separados 30 mm. entre sí y con un recubrimiento de 100 mm
en la parte superior e inferior. En los laterales el recubrimiento mínimo
será de 55 mm. con una anchura mínima de zanja de 450 mm.
El dado de hormigón irá enterrado a 700 mm. colocando primero
zahorras y a continuación el pavimento.
Se instalarán arquetas de registro en los siguientes puntos:
- Derivación de la red general.
- Paso de zona peatonal a zona vial.
- Fin de canalización.
- Puntos en que sea necesario para que no existan tramos superiores a
40 m. sin registro.
- Otros puntos en los que por las características del terreno fuera
necesario.
Las arquetas serán tronco piramidales de las siguientes características:
- Bocas de entrada de 600 x 600 mm con tapa de hierro fundido fuerte
con marco, tipos T2 y M2.
- Bases de 1.000 x 1.000 mm.
- Profundidad media 1.250 mm.
- 100 mm de encachado de piedra.
- Paredes de hormigón prefabricado.
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Montaje eléctrico.
Las líneas proyectadas para la distribución de energía eléctrica tanto para
las viviendas como para el alumbrado público de la urbanización partirán
del cuadro general de Baja Tensión del Centro de Transformación, donde
se conectarán a las bases fusibles de protección a través de terminales
bimetálicas de compresión tipo XCX. Con origen en este punto, las líneas se
tenderán a lo largo de las diferentes canalizaciones con cable RV-0,6/1 KV.
con la sección y trazado indicado en el plano correspondiente.
En el Proyecto específico de Electricidad en Baja Tensión se detalla
exhaustivamente todo aquello que aquí no queda perfectamente
definido.
INSTALACION DE TELEFONIA
Se ha diseñado una red enterrada para dar servicio de telefonía a las
diferentes parcelas, partiendo de la conexión a red existente en calle La
Balsa. Se han diseñado dos canalizaciones paralelas a ambos lados de
cada calle según documentación gráfica.
Se han ubicado los puntos de acometida, a las diferentes parcelas, en
previsión de la ubicación de los diferentes recintos interiores de las mismas.
La canalización general diseñada discurre bajo zanja por nuevo dominio
público (acera), y consiste en 2 PVC corrugado de 110 mm y 4 PVC
corrugado de 63 mm en todos los tendidos enterrados previstos. De la
misma manera, se han dejado las acometidas con los mismos conductos.
La profundidad de las zanjas dependerá de la cantidad de tubos a
albergar y del uso de la zona por la que transcurran, aceras, paseo,
calzadas, etc., yendo desde los 90 cm. hasta los 70 cm. El conjunto de los
tubos irá sumergido en una masa de hormigón HM-20, que los envuelva
totalmente con el vibrado necesario, todo ello según planos.
Deberá colocarse una cinta señalizadora de polietileno de 15 cm. de
ancho, en la parte superior de la canalización, en una franja comprendida
entre los 10 cm. de la rasante y los 30 cm. de la parte superior del tubo.
Las arquetas son de paso y/o de derivación, normalizadas y homologadas
por la Compañía Telefónica D, H y M, serán del tipo prefabricadas. Las
tapas y marcos para los registros serán normalizados por Telefónica, de tipo
HFF. Por dichas arquetas no pasará ningún otro servicio que no sea
Telefónica.
Tanto la ubicación de cada una de las arquetas y su tipo, así como la
dimensión de cada uno de los tramos de conducción, quedan
perfectamente definidos en los planos adjuntos al proyecto.
El trazado deberá ser lo más recto posible y las curvas serán abiertas para
poder facilitar el tendido así mismo no deberá alternarse la posición de los
tubos en la canalización.
INSTALACION DE GAS
La instalación de gas prevista en el presente proyecto, corresponde a las
indicaciones facilitadas por la compañía suministradora, para garantizar el
suministro al ámbito de actuación, previendo futuras ampliaciones de
redes y de demanda.
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Dado que dicha compañía está realizando el proyecto de gasificación,
hemos resuelto realizar los enganches donde está realizada la previsión de
los mismos.
La canalización principal será de tubería de PE de 40 mm de diámetro en
uno de los lados de la calle.
Se han diseñado ramales de conexión, en cada calle, para abastecer las
parcelas. Los puntos de acometida de la parcela se han ubicado en
planos, correspondiendo a los futuros puntos de servicio a las viviendas,
ubicados en valla exterior y límite de la parcela.
La ejecución de la canalización, así como las acometidas, derivaciones y
acometidas se regirán por las prescripciones técnicas de la compañía
suministradora y estará ejecutadas por instalador autorizado.
3.- PRESUPUESTO
El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS (677.572,12 €) 
El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de NOVECIENTOS VEINTI
SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y DOC CÉNTIMOS (927.460,72 €) 
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de Ejecución de la obra de urbanización y revegetación de la
unidad “Carretera La Balsa” será de SIETE MESES.








4. OBJETO DEL PROYECTO
5. NORMATIVA DE APLICACIÓN
MEMORIA DESCRIPTIVA
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1. Pavimentación y acabados
2. Instalación de alumbrado
3. Instalación de saneamiento
4. Instalación de abastecimiento




1. Derribos y demoliciones
2. Movimientos de tierras, rellenos y subbases
3. Pavimentos y mobiliario urbano
4. Instalación de abastecimiento
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5. Instalación de saneamiento
6. Instalación de alumbrado público
7. Instalación de distribución electricidad
8. Instalación de telefonía
9. Instalación de gas
3. PRESUPUESTOS
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
5. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESENTE DOCUMENTO
ANEJOS A LA MEMORIA
1. TOPOGRAFICO
2. GEOTECNICO
3. JUSTIFICACIÓN DE FIRMES
4. CANALIZACIÓN DE PLUVIALES
5. CANALIZACIÓN DE FECALES
6. CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO
7. INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
8. INSTALACIÓN DE GAS
9. REVEJETACIÓN ZONAS VERDES
10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS






4. RASANTES Y COORDENADAS UTM
5. ACOTACIÓN Y ALINEACIONES
6. PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO
7. PERFIL LONGITUDINAL
8. SECCIÓN DEL FIRME
9. RED DE SANEAMIENTO DE FECALES Y PERFILES
10. RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES Y PERFILES
11. RECOGIDA SUPERFICIAL DE PLUVIALES Y PERFILES
12. DETALLES DE SANEAMIENTO 1
13. DETALLES DE SANEAMIENTO 2
14. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
15. DETALLES DE ABASTECIMIENTO 1
16. DETALLES DE ABASTECIMIENTO 2
17. RED DE GAS
18. DETALLES DE GAS
19. RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
20. DETALLES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
21. RED DE TELECOMUNICACIONES
22. DETALLES DE TELECOMUNICACIONES






ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Con todo lo expuesto, creemos haber resumido el objeto y necesidades
del presente Proyecto de urbanización, quedando a disposición de las
administraciones y organismos competentes para ampliar o aclarar
cuantos detalles sobre el particular fueran necesarios.
Pamplona, Septiembre de 2010
Fdo.: Aitor Urabayen Latorre
Ingeniero Técnico Agricola
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CONDICIONES GENERALES
1.- PROYECTO DE URBANIZACION
SITUACION : LARRAGA
PROMOTOR PROPIEDAD UNIDADES
Ingeniero Aitor Urabayen Latorre
2.- Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones:
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes de la Dirección
General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 17 de Mayo de 1865, asi como sus
modificaciones posteriores.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos Vigente.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua, aprobado
por O.M. de 28 de julio de 1974 (B.O.E nº 2. 236 y 237 de 2 y 3 de Octubre de 1974)
Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EHE-1998)
Normas UNE aplicables.
Instrucciones complementarias MT-BT de 31 de octubre de 1973 y 26 de Enero de 1978.
Recomendaciones UNESA
Normas CEI
Normas UDE y DIN
Especificaciones INTA
Normas sobre carteles informativos, aprobado por O.M. de 15 de Agosto de 1973 (B.O.E. nº24 de
Septiembre de 1973).
Normas de abastecimiento y saneamiento de la dirección General de Obras HIdraúlicas.
Normas sobre Abastecimiento y Saneamiento SCPSA.
Disposiciones referentes a la Seguridad y Salud Laboral vigente
Pliego de prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta en el Proyecto
3.- Las dudas que se planteasen en su aplicación e interpretación serán dilucidadas por el Ingeniero-
Director de las obras.
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la contrata conoce y admite el
presente "Pliego de Condiciones".
4.- Cualquier variación que se pretendiese ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta,
previamente, en conocimiento del Ingeniero-Director, sin cuyo conocimiento no será ejecutada.
En caso contrario, la contrata ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las
consecuencias que ello origine.
No será eximente a estos efectos el hecho de que la indicación de variación proviniera del Señor
Propietario.
5.- Asimismo, la Contrata nombrará un Encargado general, si así fuere la Contrata, o uno por cada
gremio si las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en la obra, mientras
que en ella trabajen obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las
órdenes de la Dirección Facultativa; conocerá el presente "Pliego de Condiciones", exhibido por la
Contrata y velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la
construcción.
Se dispondrá de un "Libro de la obra" del que se hará cargo el Encargado que señalare la Dirección.
La Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime convenientes.
Asimismo, el Encargado podrá hacer uso del mismo, para hacer constar los datos que estime
convenientes.
CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA
1.- Desde que se dé comienzo a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un
representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de la ejecución de los trabajos
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y no podrá ausentarse de él, sin previo conocimiento del Ingeniero-Director y notificándole,
expresamente, la persona que durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones.
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se
efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios
de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y en ausencia
de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos
del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo, por parte de los dependientes de la Contrata.
2.- Es obligación de la contrata el ejecutar, cuando sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero-
Director y dentro de los límites de posibilidades, que los presupuestos determinan para cada unidad
de obra y tipo de ejecución.
3.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero-
Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero-Director no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno,
mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero-Director, el cual podrá limitar su contestación al
acuse de recibo que en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
4.- Por falta de respeto y obediencia a los Ingenieros o a sus subalternos de cualquier clase,
encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan
y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de despedir a sus
dependientes y operarios, cuando el Ingeniero-Director lo reclame.
5.- Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero-Director del
comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su iniciación.
6.- El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en las condiciones generales de índole técnica del Pliego de Condiciones de la Edificación y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados, de acuerdo con lo especificado en dicho
documento.
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en
éstos, puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que pueda servirles de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la
circunstancia de que el Ingeniero-Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de la
obra, que siempre supone que se extienden y abonan a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero-Director o su
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o que los aparatos colocados, no reúnen las condiciones preceptuadas ya sea en el
curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva
de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo
con lo contratado y todo a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se
negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en
el Art. 14 y siguiente de la legislación vigente.
7.- Si el Ingeniero-Director tuviera fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en cualquier tiempo y antes de la
recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias, para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos.
Los gastos de demolición y reconstrucción que se originen serán de cuenta del Contratista, siempre
que los vicios existan realmente y en caso contrario, correrán a cargo del Propietario.
8.- No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean
examinados y aceptados por el Ingeniero-Director, en los términos que prescriben los Pliegos de
Condiciones, depositando al efecto, el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente
contraseñados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuados en el
Pliego de Condiciones, vigente en la obra.
Los gastos que ocasiones los ensayos, análisis, pruebas, etc... antes indicados, serán de cargo del
Contratista.
9.- Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuvieran
perfectamente preparados, el Ingeniero-Director, dará orden al Contratista para que los reemplace
por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o a falta de éstos, a las órdenes
del Ingeniero-Director.
10.- Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por
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tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda
ocurrir en las obras, por insuficiencia de medios auxiliares.
11.- Para proceder a la recepción provisional de las obra, será necesaria la asistencia del Propietario,
del Ingeniero o del Director de la obra y del Contratista o su representante, debidamente autorizado.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se dará por recibida provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo
de garantía, que se fijará en el contrato de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
especificará en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero-Director debe
señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándole un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder,
de nuevo, a la recepción provisional de la obra.
12.- Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las mismas
formalidades señaladas en los Artículos precedentes para la provisional. Si se encontraran las obras
en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedarán el
Contratista revelado de toda responsabilidad legal que le pudiera alcanzar, derivada de la posible
existencia de vicios ocultos.
En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional,
sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna, en concepto de ampliación
del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta
que la obra haya sido recibida definitivamente.
13.- Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero-Director,
expresadas en los Artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los
trabajos que en la obra se realicen, bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con
autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto, específicamente, en
el Pliego de Condiciones de Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y relación con
los trabajos que, para la ejecución de los trabajos de los edificios u obras anejas, se lleven a cabo,
pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que al adoptar esta
resolución, es útil y necesario para la debida marcha de la obra.
CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA
1.- Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se establece el
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que
éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares
que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada.
2.- El Ingeniero podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras
entidades o personas, al objeto de cerciorarse si éste reúne todas las condiciones requeridas para el
exacto cumplimiento del contrato. Dichas referencias si le son pedidas, las presentará el Contratista
antes de la firma del contrato.
3.- Se exigirá al Contratista para que cumpla lo contratado, una fianza del 10% del Presupuesto de las
obras adjudicadas.
4.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las
condiciones contratadas, el Ingeniero-Director, en nombre y representación del Propietario, las
ordenará ejecutar a un tercero o directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en caso
de que el importe de la fianza no bastase para abonar el total de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fueran de recibo.
5.- La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez
firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por
medio de certificación del Ayuntamiento, que no existe reclamación alguna contra aquel, por los
daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.
6.- Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales, se fijarán contradictoriamente
entre en Ingeniero-Director de la obra y el Contratista o su representante, expresamente autorizado a
estos efectos. El Contratista los presentará descompuestos, siendo condición necesaria la
presentación y aprobación de estos precios, antes de proceder a la ejecución de las unidades de
obra correspondientes.
De los precios así acordados, se levantarán actas, que firmarán por triplicado, el Ingeniero-Director, el
Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a estos efectos por éstos últimos.
7.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación y observación
oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados
en el cuadro correspondiente del Presupuesto que sirve de base a la ejecución de las obras.
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Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que sobre las
obras, se hagan en la Memoria, por no ser este documento el que sirve de base a la contrata. Las
equivocaciones materiales o errores aritméticos que el Presupuesto pueda contener, ya por variación
de los precios respecto de los del cuadro correspondiente, ya por errores aritméticos en las
cantidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se
tendrán en cuanta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a
las "Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero-
Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 4 meses contados desde la
fecha de adjudicación.
Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del
importe del Presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la
relación entre las cifras de dicho Presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.
8.- Contratándose las obras a riesgo y altura y ventura, es natural por ello que, en principio, no se
debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de
los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que son
características en determinadas épocas anormales, se admite durante ellas, la revisión de los precios
contratados, bien en alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los precios en el mercado.
Por ello y en los casos de revisión de alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario en cuanto se
produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes
convendrán el nuevo precio unitario, antes de comenzar o continuar la ejecución de la unidad de
obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada haya subido,
especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se haya subido,
aplicándose el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el
acopio de materiales en la obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el
Propietario. Si el Propietario o el Ingeniero-Director, en su representación, no estuviese conforme con
los nuevos precios de los materiales, transporte, etc... que el Contratista desea percibir, como
normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista y éste la obligación de
aceptarlos, los materiales, transportes, etc... a precios inferiores de los pedidos por el Contratista, en
cuyo caso, como es lógico y natural, se tendrá en cuenta, para la revisión de los precios de los
materiales, transportes, etc... adquiridos por el Contratista, merced a la información del Propietario.
Cuando el Propietario o el Ingeniero-Director en su representación, solicita del Contratista la revisión
de precios, por haber bajado los de los jornales, materiales, transportes, etc... se convendrá entre las
dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad con la
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que
empezarán a regir los precios revisados.
La fórmula de revisión de los precios de contrata se establecerá de mutuo acuerdo entre las partes
contratantes quedando ésta reflejada en el oportuno contrato de obra.
9.- El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya
ejecutado, con arreglo y sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones de la Contrata y
a las órdenes e instrucciones que, por escrito, entregue el Ingeniero-Director y siempre dentro de las
cifras que asciendan los presupuestos aprobados.
Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en todo caso, abonadas a
los precios que para cada unidad de obra figuran en la oferta aceptada, a los precios
contradictorios fijados en el transcurso de las obras, de acuerdo con lo previsto en el presente "Pliego
de Condiciones Generales de Índole Económica", a estos efectos, así como respecto a las partidas
alzadas y obras accesorias complementarias.
Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán de base para su valoración los
precios que figuran en el Presupuesto de Proyecto, con las mismas condiciones expresadas
anteriormente para los precios de la oferta, al resultante de la valoración ejecutada en dicha forma
se le aumentará el tanto por ciento necesario para la obtención del precio de contrata, y de la cifra
obtenida se descontará la que proporcionalmente corresponda a la baja de subasta a remate.
En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el Presupuesto podrá
servir de fundamento para reclamaciones de ninguna especie.
10.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe
corresponderá precisamente, al de las certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero-Director en
virtud de las cuales se verificarán aquellos.
11.- En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos ni
ejecutarlos a menor ritmo que el que corresponda, con arreglo al plazo en que deban terminarse.
12.- El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la suma de
perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente
justificados.
13.- El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este Artículo se
considerarán como tales casos únicamente los que siguen:
1.- Los incendios causados por electricidad atmosférica.
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2.- Los daños producidos por terremotos o maremotos.
3.- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, superiores a las que
sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que por el Contratista, se
tomaron las medidas posibles dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños.
4.- Los que provengan de movimientos del terreno en que están construidas las obras.
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o
materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderán medios auxiliares, maquinaria,
instalaciones, etc..., propiedad de la Contrata.
14.- No se admitirán mejoras de la obra, más que en el caso en que el Ingeniero-Director haya
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados,
así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de
obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que
el Ingeniero-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.
15.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en cada momento, con el
valor que tengan, por Contrata, los objetos que tengan asegurados. El importe abonado por la
Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará en cuenta, a nombre del Propietario, para
que con cargo a ella, se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se va realizando. El
reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por Certificaciones, como el resto de los
trabajos de construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista hecha en
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
la reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la Contrata, con devolución de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc... y una indemnización equivalente al importe de los
daños causados al Contratista por el siniestro, y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el
Ingeniero-Director.
En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.
16.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la
recepción definitiva, el Ingeniero-Director, en representación del Propietario antes de la recepción,
procederá a disponer todo lo que sea necesario para que atienda a la guardería, limpieza y todo lo
que fuera menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso
de la rescisión del Contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el
Ingeniero-Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio
corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles,
etc.... que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso
ejecutar.
En todo caso, ocupando o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Económicas".
17.- El Ingeniero-Director se niega de antemano al arbitraje de precios, después de ejecutada la
obra, en el supuesto de que los precios base contratados no sean puestos en su conocimiento
previamente a la ejecución de la obra.
CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL
Ambas partes se comprometen a someterse, en sus diferencias, al arbitrio de amigables
componedores, designados de acuerdo con las disposiciones vigentes recogidas en las reglas del
arbitraje privado legalmente establecido.
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el
contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de
documento del Proyecto).
Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo mal
ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Ingeniero-Director, haya examinado y
reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones
parciales.
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Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación
de sus líneas de lindeo y vigilancia que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiere, no
se realicen, durante las obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del
Ingeniero-Director.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las Ordenanzas
Municipales, a estos respectos, vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.
En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo y en ejercicio de los trabajos para la
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo expuesto y dispuesto a estos respectos en la
legislación vigente, siendo, en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que, por
ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier
aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes
preceptúan, para evitar en lo posible, accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los
andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos de escalera, ascensores, etc.
De los accidentes y perjuicio de todo género que, por no cumplir el Contratista la legislación sobre la
materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o su representantes en la
obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos
para cumplimentar dichas disposiciones legales.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o por descuido
sobrevinieran, tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en las contiguas.
Será por tanto de su cuenta, el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando
hubiere lugar a ello, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de
ejecución de las obras.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia,
debiendo exhibir cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento.
El pago de los impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc... cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y que por conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realicen, correrán a cargo de la Contrata, siempre que, en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos, presupuestos y pliegos de
condiciones y demás documentos del Proyecto.
El Ingeniero-Director, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma una vez
confrontadas.
Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
1.- La muerte o incapacidad del Contratista
2.- La quiebra del Contratista
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas
condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin
que, en este último caso, tengan aquellos derecho a indemnización alguna.
3.- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a) La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo,
a juicio del Ingeniero-Director y en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de
ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, representen en más o menos el 40% como
mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificado.
b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones
en más o menos del 40% como mínimo de alguna de las unidades del Proyecto modificado.
4.- La suspensión, por el plazo que determine el contrato, de la obra comenzada y en todo
caso siempre que por causas ajenas a la contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro
del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, en todo caso, la devolución de la fianza será
inmediata.
5.- La suspensión de la obra, siempre que el plazo de suspensión haya excedido en tres
meses.
6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones
particulares del Proyecto.
7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe,
con perjuicio de los intereses de la obra.
8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.
9.- El abandono de la obra, sin causa justificada
10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos.
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Por parte de la Dirección Técnica, el incumplimiento del presente Pliego de Condiciones, así como
modificaciones efectuadas en obra sin su consentimiento, podrá constituir causa suficiente para su
dimisión como Director de la obra.
CONDICIONES GENERALES DE DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
1.- REPLANTEOS DE DETALLES
El facultativo Director deberá aprobar los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las
obras, y suministrará al Contratista toda la información necesaria para que aquellas puedan ser
realizadas.
2.- EQUIPOS DE MAQUINARIA
El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria e instalaciones que se
comprometió a aportar en la licitación y que el facultativo Director considere necesarios para el
desarrollo de las mismas.
Los citados equipos e instalaciones quedarán adscritos a la obra, durante la ejecución de las
unidades en que deben utilizarse y cualquier variación o desplazamiento de los mismos deberá ser
aprobado por el facultativo Director.
Los equipos de maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones
de funcionamiento, debiendo el Contratista reparar inmediatamente cualquier anomalía en este
sentido.
El facultativo Director podrá ordenar la sustitución de los elementos averiados, cuando estime que su
reparación exige plazos que puedan alterar el programa de los trabajos. Podrá, igualmente, ordenar
la sustitución de aquellos elementos que considere inadecuados para el trabajo que estén
realizando.
Insuficiencia de equipo. El Contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la
insuficiencia de la dotación o del equipo que el Contratante hubiera podido prever para la
ejecución de la obra, aún cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del
Contrato.
Igualmente no podrá presentar reclamación alguna por aumento o disminución de los plazos
previstos para estancia de maquinaria e instalaciones de la obra, aunque las variaciones en los
plazos hayan sido por causas no imputables al Contratista.
3.- ENSAYOS
Serán preceptivos los ensayos que expresamente o por citación de normas técnicas en general, se
hagan constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que en cada caso crea pertinentes, fijando para ello el número, forma, dimensiones y demás
características que deban reunir la muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de no que no
exista disposición general para ello. En los demás casos los ensayos se efectuarán con arreglo a las
Normas de Ensayos vigentes.
Estos ensayos serán realizados por cuenta del Contratista y serán abonados según el presupuesto,
salvo aquellos que sea necesario repetir o realizar por defectos encontrados en las obras, que serán a
cargo de éste.
4.- MATERIALES
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares los materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el
Contratista de las fuentes de suministro que estime oportuno.
No obstante, deberá tener en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de los
materiales, contengan los documentos informativos del Proyecto y las observaciones
complementarias que pueda hacer el facultativo Director.
El Contratista notificará al facultativo Director, con suficiente antelación, la procedencia de los
materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo soliciten, las muestras y datos necesarios
para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su
cantidad.
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los
materiales sin perjuicio de la potestad del contratante para comprobar dicha idoneidad en los
acopios sucesivos.
Si durante las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en usos más nobles
que los previstos se podrá transportar a los acopios que a tal fin ordene el facultativo Director, con
objeto de proceder a su utilización posterior, abonándose, en su caso, el acopio intermedio o el
transporte adicional correspondiente, a los precios que se fijen contradictoriamente.
El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de la
excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el Pliego. Para utilizar dichos
materiales en otras obras, será necesaria la autorización del facultativo Director.
5.- ACOPIOS
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Queda terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del facultativo Director, efectuar
acopios de materiales, cualquiera que fuera su naturaleza, sobre plataformas de carreteras o zonas
marginales, que pudieran afectar a las obras. Se cuidará especialmente de no obstruir los desagües o
cunetas, de no interferir el tráfico y de realizarlos de tal modo que no constituyan peligro para bienes
o personas, incluso aunque se introduzcan furtivamente en la zona.
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del facultativo Director y los materiales se
almacenarán de forma tal que asegure la preservación de su calidad para utilización de la obra,
requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez terminada la
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto
original. Todos los gastos e indemnizaciones requeridos para ello serán de cuenta del Contratista.
6.- RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS EN LA OBRA
A medida que se realicen los trabajos el Contratista deberá proceder, por su cuenta, a la policía de
la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.
7.- TRABAJOS NOCTURNOS
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el facultativo Director y realizados
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de
iluminación, del tipo e intensidad que el facultativo ordene y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos.
8.- TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL REALIZADOS
Hasta la recepción definitiva el Contratista responderá de la obra ejecutada y de las faltas que en
ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes
de la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades
de obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y
certificaciones parciales.
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, siempre antes de la recepción
definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas
circunstancias, o las medidas precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir defectos o vicios patentes en la
construcción serán de cuenta del Contratista.
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción por creer existentes en ellas vicios o defectos
ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la existencia de aquellos
vicios o defectos, caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad.
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente el
contrato, son sin embargo admisibles, puede proponer al contratante la aceptación de las mismas,
con la consiguiente rebaja de precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados
fijados por el contratante, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su
cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato.
Los trabajos que el Contratista pueda efectuar modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto, sin autorización escrita del facultativo-Director, en ningún caso serán
abonables. El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa
puedan derivarse para la Propiedad.
9.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS
En caso de ejecución de viales, si por preverlo en los documentos o por necesidades surgidas de
desvíos provisionales o rampas de acceso a los tramos parcial o totalmente terminados, se
construirán de manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y según ordene el
facultativo Director, considerándolo como si hubieran figurado en los documentos del contrato. Su
conservación durante el plazo de utilización será por cuenta del Contratista.
10.- SEÑALIZACION DE LA OBRA
El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del contrato, ya sean
edificios, urbanizaciones o viales, con arreglo a lo que prescribe el Art. 41 del Código de Circulación
vigente y la Orden Ministerial de Obras Públicas del 14 de Marzo de 1.960 y las aclaraciones
complementarias que se recogen en la Orden Circular 67/1.960 de la Dirección General de
Carreteras y Caminos Vecinales.
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección acerca de la instalación de señales
complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los
perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.
Será obligatoria y por cuenta del Contratista la colocación del cartel o rótulo oficial de las obras del
Ayuntamiento, según el modelo vigente.
11.- CONSERVACION DE LAS OBRAS
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El Contratista está obligado no solo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta
su recepción definitiva.
La responsabilidad del Contratista por faltas en la obra que puedan advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa conservación de
las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la
Dirección, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro momento dentro del
período de vigencia del Contrato.
12.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
12.1.- LLUVIAS Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo
momento, en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y
mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.
12.2.- HELADAS Si existe el temor de que se produzcan heladas el Contratista protegerá todas las
zonas que se pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra
dañadas se levantarán o demolerán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en
estas Prescripciones o lo que ordene, en su caso, el facultativo Director.
12.3.- INCENDIOS El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el facultativo Director.
En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución
de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.
12.4.- USO DE EXPLOSIVOS En principio, se supone la exclusión total del uso de explosivos,
requiriéndose, en caso contrario, la autorización municipal expresa.
La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas,
detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las
instrucciones especiales complementarias que se dicten por el facultativo Director.
Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de 300 m. de
carreteras o de cualquier construcción.
En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las
descargas con la antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se
hará a ser posible a hora fija, fuera de la jornada de trabajo, o durante los descansos del personal
operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación
de personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos desde cinco minutos antes de
prender el fuego a las mechas, hasta después de que hayan estallado todos ellos.
Siempre que sea posible las pegas se efectuarán mediante mando eléctrico a distancia o se
emplearán mechas y detonadores de seguridad.
El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida
práctica y pericia en estos menesteres y reunirá las condiciones adecuadas en relación con la
responsabilidad que corresponde a estas operaciones.
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con
explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación garantizarán en todo momento su perfecta
visibilidad.
En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades y
será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.
13.- INSPECCION DE LAS OBRAS
Desde el comienzo de las obras el Contratista o su representante estarán a disposición del facultativo
Director o del Ayudante facultativo para acompañarles en las visitas de inspección que dichos
facultativos deben realizar.
CONDICIONES GENERALES DE MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
1.- MEDICION DE LAS OBRAS
La forma de realizar la medición de las unidades de medida a utilizar será definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares para cada unidad de obra.
Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen o viceversa cuando expresamente lo
autorice el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este caso los factores de conversión
serán definidos por el citado Pliego, o en su defecto, por el Ingeniero Director, quien, por escrito,
justificará al Contratista los valores adoptados previamente a la ejecución de la unidad o acopio
correspondiente.
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales
directamente, el Contratista deberá situar en los puntos que designe el Ingeniero Director las básculas
o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso
requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Ingeniero
Director.
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Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido
conformados por el Ingeniero Director.
Todas las mediciones básicas para el abono deberán ser conformadas por el Ingeniero Director y el
Representante del Contratista.
Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su
ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, será de cuenta del Contratista las
operaciones necesarias para llevarla a cabo.
2.- ABONO DE LAS OBRAS
2.1.- CERTIFICACIONES El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista
por medio de certificaciones expedidas por el Ingeniero Director en la forma legalmente establecida.
Estas certificaciones mensuales tendrán la consideración de certificaciones a cuenta de la medición
y liquidación final.
2.2.- PRECIOS UNITARIOS Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra
cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución de la unidad correspondiente, incluidos los
trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
2.3.- PARTIDAS ALZADAS Las partidas alzadas se abonarán conforme se indiquen en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
En su defecto se considerarán a los efectos de abono:
a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios.
b) Como partidas alzadas de abono íntegro aquellas que se refieren a trabajos cuya
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medición.
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la Contrata con arreglo a las
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de
alguna de las unidades de obra que componen la partida alzada no figuren en los cuadros de
precios del Proyecto, se procederá como con las unidades nuevas.
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados
los trabajos en obras a que se refieren, de acuerdo con las condiciones del Contrato y sin perjuicio de
las que en el Pliego de prescripciones Técnicas Particulares se pueda establecer respecto de su
abono fraccionado en casos justificados.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono
íntegro no figuren en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto,
impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos
dicte por escrito el Ingeniero Director, contra las cuales el Contratista podrá recurrir en la forma y
plazos reglamentarios.
2.4.- MATERIALES ACOPIADOS Los materiales acopiados no serán abonados al Contratista a no ser
que figure lo contrario en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o se indique su forma de
pago en las cláusulas del Contrato.
2.5.- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA Los gastos correspondientes a instalaciones y
equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y,
en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo
contrario en el Contrato.
2.6.- EXCESOS INEVITABLES Los excesos de obra que se consideren inevitables se abonarán a los
precios que para las unidades realizadas figuren en el Contrato.
Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevea determinadas tolerancias entre las
mediciones de unidades previstas y las finales, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra




II.- UNIDADES DE OBRA
III.- UNIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO
IV.- ENSAYOS
I.- CONDICIONES GENERALES
Los materiales a utilizar deberán cumplir las condiciones exigidas a los mismos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales y las que se indiquen a continuación.
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Todos los materiales, sistemas de ejecución, etc..., cumplirán expresamente con el contenido de este
Pliego y con toda la Normativa vigente relativa a las unidades de obra especificadas.
En caso de duda relativa a la interpretación, se consultará el Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura de 1.960.
II.- UNIDADES DE OBRA
1.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
1.1.- DEFINICION Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la limpieza de la zona de
obra, incluida la tala de árboles y retirada de los mismos con sus tocones, en las zonas de
excavaciones y la de terraplenes.
1.2.- MEDICION Y ABONO La medición será por metros cúbicos realmente despejados y desbrozados,
medidos sobre el terreno y se abonará según Presupuesto.
2.- EXCAVACION NO CLASIFICADA DE LA EXPLANACION
2.1.- DEFINICION Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar, evacuar y nivelar
las zonas donde ha de asentarse la calle y las aceras, incluyendo plataforma, taludes, bermas,
banquetas de visibilidad, cunetas, etc... según se define en los planos y secciones tipo de este
Proyecto, con transporte de los productos obtenidos a vertedero o lugar de empleo y perfilado de
rasantes.
A efectos de medición y abono la excavación será no clasificada.
2.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS Se seguirán para ello todos los requisitos del Pliego General de
Prescripciones y en particular las siguientes:
El Contratista notificará con antelación suficiente al facultativo Director de las obras al comienzo de
los tajos de desmonte, indicando asimismo el lugar de empleo de los productos obtenidos, caso de
ser éstos utilizables en terraplén.
El sistema de ejecución será el adecuado en cada caso a las características geológicas del terreno.
Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para terraplén, o incluso para capas
de firme, se transportarán hasta el lugar de empleo, o acopios designados fuera de ella, caso de no
ser utilizables en el momento de la excavación.
Los taludes resultantes, tanto en tierra como en roca, deberán ser saneados y refinados, previamente
a la extensión de las correspondientes capas de firme y el refino de los taludes se evitará la formación
de huellas con los dientes de las palas que puedan erosionarlos posteriormente.
Si por necesidades de la obra, para recrecer o escalonar terraplenes, suavizar taludes en desmonte,
ejecutar banquetas de visibilidad, eliminar suelos inadecuados en las excavaciones en caja, etc. ...,
fuese menester, a juicio del Facultativo-Director, aumentar las excavaciones que figuran en los
planos, estas operaciones se ejecutarán en las condiciones determinadas en este Pliego y se medirán
y abonarán conforme se indica para esta unidad.
La tierra vegetal no deberá emplearse en recubrir terraplenes, por lo cual, el facultativo Director
podrá, a la vista de las circunstancias, exigir el acopio para su posterior empleo en este menester.
Ninguno de los materiales procedentes de las excavaciones que puedan ser aprovechados en otras
unidades de obra como terraplenes, firmes, rellenos localizados, etc. ... podrá ser enviado a
vertedero sin expresa autorización del facultativo Director.
Durante la ejecución de las excavaciones el Contratista deberá cuidar el correcto drenaje y
desagüe de las mismas, siendo a su cargo la sobreexcavación y relleno posterior que por
acumulación de aguas en ellas sea necesario hacer para sanearlas y eliminar los suelos que se hayan
vuelto inadecuados por exceso de humedad.
2.3.- MEDICION Y ABONO. Se medirán y abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados, de
acuerdo con los planos y secciones tipo de este Proyecto, obtenidos por diferencia entre los perfiles
tomados antes y después de realizar la excavación y al precio que figura en el Presupuesto
documento.
El precio incluye: Excavación hasta las rasantes previstas en los planos o aquellas que indique el
facultativo Director; carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo;
entibación y agotamiento si fuera necesario y cuantas necesidades circunstanciales se requieran
para que el trabajo realizado cumpla con los requisitos del Pliego de Condiciones, a juicio del
facultativo Director, así como el refino de la explanada y de los taludes y acopio de tierra vegetal
para su posterior empleo en los mismos.
3.- EXCAVACION CON RELLENO EN CIMENTACIONES, ZANJAS Y POZOS.
3.1. DEFINICION. Comprende las operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento
adecuado para las cimentaciones de las obras de fábrica en cualquier tipo de terreno, con
excepción de zona de tufas, independientemente del tipo mecánico o manual que se usa para la
ejecución, así como la de nivelar y terminar los fondos. También se incluye el relleno con materiales
procedentes de la excavación o préstamos. Se efectuará por capas de 20 cm. de espesor
apisonado por procedimientos mecánicos, cuya operación continuará hasta conseguir su total
consolidación. Se exigirá una densidad mayor del noventa y cinco por ciento de la conseguida en el
ensayo Proctor modificado.
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Se comprobará la capacidad portante de los terrenos que aparezcan a las cotas de cimentación
indicadas en los planos, pudiendo el facultativo Director modificar ésta a las dimensiones o sistemas
de cimentación cuando lo estime oportuno. La excavación se ejecutará en la profundidad que se
fije y con la anchura correspondiente.
3.2. MEDICION Y ABONO. Se medirán y abonarán los metros cúbicos realmente ejecutados, según
sean tufas u otros materiales, de acuerdo con las secciones tipo que figuran en los planos de este
Proyecto, obtenidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de ejecutar la
excavación.
A los efectos de abono en la excavación en roca o tufa, se considerará como tal la que no pueda
ser extraída con palas de tipo medio.
El precio incluye excavación, entibación y agotamiento si fuere necesario y relleno final. Los excesos
respecto a la excavación o relleno previstos en los planos, no serán de abono. Tampoco será de
abono el establecimiento de barandillas y otros medios de protección que sean necesarios, la
instalación de señales de peligro tanto durante el día como durante la noche, el establecimiento de
pasos provisionales durante la ejecución de las obras y el apeo de las conducciones de agua, gas,
electricidad y otros servicios y servidumbres que se descubran al ejecutar las excavaciones. Se
abonarán según Presupuesto.
4.- EXTENSION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACION O DE PRÉSTAMOS.
4.1. DEFINICION. Consisten en la mezcla "in situ" de los materiales pétreos y terrosos procedentes de la
excavación o préstamos, su extensión y compactación.
Además de las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, cumplirán las
siguientes condiciones:
4.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS. Puesto en obra el material procedente de la excavación o de
préstamos se procederá a la compactación del mismo en tongadas horizontales con un espesor
máximo de veinte centímetros.
Se exigirá una densidad mayor del noventa por ciento de la conseguida en el ensayo Proctor
modificado.
La humedad será inferior a la humedad óptima del ensayo Proctor modificado.
El tamaño máximo del material será igual a la mitad del espesor de la tongada.
Se impermeabilizarán lo más rápidamente posible los taludes y la coronación del terraplén.
4.3. MEDICION Y ABONO. Igualmente se incluye en el precio las pequeñas captaciones y desvíos de
aguas, tanto superficiales como subálveas que impiden la ejecución del relleno compactado.
Este precio incluye cuantas operaciones se requieran para que el trabajo realizado cumpla los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones a juicio del facultativo Director, incluso el refino de la
explanada. Se medirán por los metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo con los planos del
Proyecto obtenidos por diferencia de perfiles tomados antes y después de la ejecución de la Unidad
y su abono se realizará según el Presupuesto.
5.- ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE.
5.1. DEFINICION. Comprende los trabajos necesarios para la rotura de pavimentos por medios
mecánicos; la apertura de zanjas con las dimensiones específicas en los planos, la limpieza de las
mismas y el transporte de materiales sobrantes.
5.2. MEDICION Y ABONO. Se medirá en metros cuadrados reales medidos sobre el terreno y se
abonarán según indica el Presupuesto.
6.- HORMIGONES
6.1. TIPOS DE HORMIGON. Los tipos de hormigón a utilizar serán los siguientes:
H-125, hormigones de limpieza, apoyos y recubrimiento de tuberías.
H-175, en alzados de obras de fábrica, aceras, soleras de bordillo y contrabordillo, bases de farola,
muros de contención, pozos de registro, losas de obras, prefabricados.
Se entiende por resistencia característica la definida en el Artículo nº 26 de la "Instrucción EH-82".
Las probetas se obtendrán en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en el artículo 26 de
la Instrucción antes mencionada con un nivel de control normal en el resto de los casos.
6.2. MATERIALES. Los materiales utilizados en la fabricación de hormigones deberán cumplir las
condiciones exigidas en los apartados que a continuación se detallan y las exigidas en la "Instrucción
para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en masa o armado", aprobada por Decreto
de la Presidencia del Gobierno el 24 de Julio de 1.982.
6.2.1. Cemento.- El cemento empleado en la construcción de todas las obras de fábrica será
Portland, como mínimo del tipo P-350 y cumplirá las condiciones que señala el "Pliego de
Condiciones para la recepción de los conglomerantes hidráulicos", aprobados por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 9 de Abril de 1.964.
“OBRAS de URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD CARRETERA LA BALSA”
Septiembre 2010
El cemento se almacenará en sitio ventilado defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del
suelo como de las paredes.
Se tomarán y conservarán muestras de cinco kilogramos representativas del cemento empleado en
los distintos puntos característicos, conservándolas en frascos herméticamente cerrados hasta un año
después de finalizada la obra, con indicación de la procedencia del cemento, fechas de recepción
y utilización y elementos constructivos donde se empleó y cuantas observaciones se consideren
oportunas.
Se comprobará dentro del mes anterior a su empleo, que las distintas partidas de cemento cumplen
los requisitos exigidos, archivándose las hojas de resultados consiguientes. A tal efecto se autoriza
reducir dichas comprobaciones a las pruebas de fraguado, estabilidad al agua caliente y autoclave
y resistencia del mortero normal a los siete días a que se hace referencia en el citado Pliego de
Condiciones de Conglomerantes Hidráulicos.
6.2.2. Agua. En general podrá utilizarse toda agua que sea potable o esté sancionada como
aceptable por la práctica. En caso de duda, se analizará el agua sobre muestra tomada según la
Norma UNE-7.236. Asimismo se tendrán en cuenta las consideraciones al respecto señaladas en la
Instrucción EH-82.
6.2.3. Áridos. Se empleará la clase de árido especificada en las prescripciones del Proyecto.
Asimismo se cumplirán las especificaciones determinadas por el art. 7º de la Instrucción EH-82 y las
generales siguientes:
a) No serán descomponibles por los agentes atmosféricos.
b) No contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren al fraguado, tales como arcillas,
limos carbones, escorias de Altos Hornos, productos que contengan azufre, materias orgánicas, etc.
...
c) El tamaño máximo del árido no será, en ninguno caso, superior a la cuarta parte de la dimensión
mínima del elemento que se vaya a ejecutar, ni superior a la separación entre las barras, pudiendo
en todo caso admitirse el 10% de elementos más gruesos que esta separación.
d) Tendrá resistencia no inferior a la exigida al hormigón. Podrán emplearse arenas naturales
procedentes de machaqueo. El contenido en materia orgánica se determinará de acuerdo con la
Norma UNE 7082. Los límites granulométricos están definidos por el siguiente cuadro:
5 100%
2,5 60% a 100%
1,25 30% a 100%
0,63 15% a 70%
0,32 5% a 70%
0,16 0% a 30%
El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, piritas, no será superior al 2%.
6.2.4. Armaduras. Los aceros para armar (barras corrugadas) tendrán garantizados por su
fabricante las siguientes características determinadas por las normas UNE 7010 y 7051:
a) Límite elástico aparente o convencional de deformación permanente de 0,2%.
b) Resistencia a tracción, alargamiento de rotura y doblado no inferiores a los especificados en la
Norma UNE 36088.
c) Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 11 de la Norma UNE
36088, relativas a su tipo y marca del fabricante.
El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos a que éste
debe realizarse.
Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones prescritas en la Norma UNE 36092 y en la
Instrucción EH-82.
6.2.5. Otros materiales. No se autorizará ningún tipo de aditivo sin la autorización expresa del
Ingeniero Director.
6.3. CONSISTENCIA. La docilidad de los hormigones será la necesaria para que con los métodos de
puesta en obra y consolidación que se adopten no se refluyen coqueras y refluye la pasta al terminar
la operación.
No se permitirá el empleo de hormigones de consistencias fluidas. En ningún caso se utilizarán
hormigones con un contenido de agua superior al correspondiente a la consistencia fluida.
6.4. GRANULOMETRIA. El tamaño máximo del árido será de veinticinco milímetros para los hormigones
empleados en elementos de poco espesor y de cuarenta y cinco milímetros en los elementos de
espesor superior a treinta centímetros, salvo estudio en laboratorio que aconseje otros límites.
6.5. DOSIFICACION. El Constructor estudiará las proporciones de los diferentes componentes de
hormigón y justificará por los resultados de ensayos previos, que las dosificaciones propuestas, con los
mismos tipos y procedencias de materiales que se vayan a utilizar en la obra, cumplen las
condiciones exigidas en este Pliego.
En cualquier caso, la cantidad no bajará de doscientas cincuenta kilómetros por metro cúbico de
hormigón y no sobrepasará en ningún caso de los cuatrocientos kilómetros.
En todo caso la dosificación elegida deberá proporcionar unos hormigones que satisfagan las
condiciones mínimas prescritas en el artículo referente a cualidades del hormigón. Para
comprobarlas se fabricarán seis masas representativas de dicha dosificación, moldeándose un
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mínimo de seis probetas de tipo de cada una de las seis amasadas. Si se emplean diferentes
dosificaciones en el conjunto de la estructura, deberán moldearse los correspondientes grupos de
treinta y seis probetas para cada tipo distinto de dosificación.
Con objeto de conocer la curva normal de endurecimiento, se romperá una de las de cada
amasada a los siete días, otra a los catorce y las otras cuatro a los veintiocho. De los resultados de
estas últimas se deducirá la resistencia característica que no deberá ser inferior a la exigida.
Una vez hechos los ensayos y elegidos los tipos de dosificación, no podrán alterarse durante la obra
más que como resultado de nuevos ensayos y con autorización del Ingeniero Director.
6.6. FABRICACION DE HORMIGONES. Con relación a las dosificaciones establecidas en la tabla 5.1,
artículo de dosificación, se admitirán solamente tolerancias del tres por ciento en el cemento, del
ocho en la proporción de las diferentes clases o tamaños de áridos por mezclar y del tres en la
concentración (relación cemento-agua) habida cuenta de la humedad del árido.
La dosificación de obra se hará, con la oportuna instalación dosificadora, por pesada de todos los
materiales bajo la vigilancia de persona especializada y corrigiéndose la dosificación del agua con
arreglo a las variaciones de humedad del árido.
El período de batidos a la velocidad de régimen será en todo caso superior a un minuto, e inferior a
tres siempre que no se empleen hormigoneras de más de un metro cúbico. En caso de emplearse
hormigoneras de mayor capacidad, la duración del amasado se prolongará hasta obtener la
necesaria homogeneidad de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto.
TABLA 5.1
HORMIGONES CEMENTO ARENA GRAVA AGUA
Ref. Kg/m2 Kg Kg Kg Litros
-------------------------------------------------------------------------------------------------
H-125 245 660 1.320 200
H-175 270 645 1.290 200
6.7. CONSOLIDACION DEL HORMIGON. La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o
mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. Esta operación
deberá prolongarse junto a los parámetros y rincones del encofrado, hasta eliminar las posibles
coqueras y conseguir que se inicie la reflexión de la pasta a la superficie. El espesor de las masas que
hayan de ser consolidadas no sobrepasará el necesario para conseguir la compactación se
extienda, sin disgregación de la mezcla a todo el interior de la masa.
6.8. COMPROBACION DE CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE LA CONSTRUCCION. Se comprobará
sistemáticamente la calidad del hormigón ejecutado en la obra, quedando a juicio del facultativo
Director la posible toma de probetas.
6.9. OTRAS CONDICIONES. Estas condiciones y las incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales se complementarán con las órdenes del facultativo Director que utilizará como norma y
guía la "Instrucción para el Proyecto y Ejecución de las obras de hormigón en masa o armado",
aprobado por decreto de la Presidencia del Gobierno de 24 de Julio de 1.982.
6.10. MEDICION Y ABONO. Los hormigones de los distintos tipos se medirán por metro cúbico
independientemente y se abonarán a los precios que para cada tipo figuran en el Presupuesto.
Estos precios incluyen el cemento y todas las operaciones, medios auxiliares y materiales, incluso
aditivos que sean necesarios y encofrados.
7.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO.
7.1. MATERIALES. Se utilizará acero corrugado especial que cumpla las condiciones exigidas en la
"Instrucción EH-82 para el proyecto y ejecución del hormigón en masa o armado", Real Decreto
2252/1.982 de 24 de Julio, de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto.
7.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. Las armaduras se limpiarán de toda suciedad y óxido no adherente.
Se doblarán en frío ajustándose a los planos de detalle e instrucciones del Proyecto, sin errores
mayores de un centímetro.
Se sujetarán al encofrado con alambres o tacos de hormigón o piedra entre sí, con ataduras de
alambre de modo que no puedan correrse durante el hormigonado y que éste pueda envolverlas
completamente.
Salvo indicación especial en los planos, las armaduras quedarán separadas de la superficie más de
un centímetro y medio. La separación entre barras paralelas será, como mínimo, igual al diámetro.
En todo caso, la posición de las armaduras se ajustará a lo indicado en los planos de construcción
aprobados y a las instrucciones del facultativo Director.
7.3. MEDICION Y ABONO. La medición se realizará en kilogramos y en las condiciones indicadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.
Se abonará el acero realmente empleado en la obra, no abonándose los acopios, según el
Presupuesto.
8.- LADRILLOS
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Los ladrillos ordinarios estarán fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas. Serán duras, de
grano fino y uniforme, bien cocidos, perfectamente moldeados, de aristas vivas y caras planas.
Deben resistir las heladas. Darán un sonido metálico al ser golpeados con el martillo. No deberán
absorber más del dieciséis por ciento de su peso, después de un día de inmersión en agua. Ofrecerán
buena adherencia al mortero. Su resistencia a la compresión será por lo menos de ciento cincuenta
kilogramos por centímetro cuadrado y a fractura debe mostrar una textura homogénea, apretada,
exenta de planos de exfoliación y de caliches y de materiales extraños. Se tolerarán diferencias hasta
de cinco milímetros en más o en menos en las dos dimensiones principales y solamente en dos
milímetros en el grueso. Las distintas partidas presentarán uniformidad de color.
Los ladrillos fijos para fábricas vistas, llamados ladrillos "Prensados" deberán tener una perfecta
uniformidad de matiz o inalterabilidad del mismo al aire, forma perfecta, aristas vivas, ser planos y no
tener desigualdades mayores de dos milímetros.
Los ladrillos huecos estarán fabricados con arcillas finas, bien limpias de materias extrañas, propias o
agregadas y efectuándose el soldeo a máquina. Por su espesor se clasifican en huecos dobles, de
nueve centímetros de espesor, con doble hilera de huecos y huecos sencillos, de cuatro centímetros
y medio de espesor con una sola hilera de huecos. Cumplirán las condiciones exigidas a los macizos,
entendiéndose que la resistencia es la medida en la dirección normal, al eje longitudinal de los
huecos y descontando éstos.
Los ladrillos perforados son aquellos que poseen un aligeramiento longitudinal como los huecos, pero
con orificios de sección aproximadamente circular, de forma que el aligeramiento no exceda de
treinta y tres por ciento de la sección. En cuanto a la calidad y resistencia deberán cumplir las
mismas condiciones que los ladrillos huecos.
Las dimensiones correspondientes al largo y ancho de las rasillas serán veinticinco centímetros y doce
centímetros respectivamente. El espesor medio total contando los huecos, estará comprendido entre
veintiocho y treinta milésimas. Estarán perfectamente cocidos, procediendo de buenas tierras; serán
duras, homogéneas, sin grietas, caliches ni desperfectos, bien cortadas y sin alabeos, presentando
tres aligeramientos longitudinales. Será aplicable a este material el párrafo anterior, salvo en lo
referente a las dimensiones.
8.1. EJECUCION DE FABRICAS DE LADRILLO. Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser
saturados de humedad, aunque bien escurridos de exceso de agua, con objeto de evitar el
deslavamiento de los morteros. Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido
regado o lo hubiese sido deficientemente a juicio del Director de las obras.
El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales; no debiendo corresponder en un mismo
plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Se emplearán los aparejos que el Director fije en
cada caso.
Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince milímetros y las juntas no serán
superiores a nueve milímetros en parte alguna.
Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de
descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente sobre
el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de junta señalados y el
mortero refluya por todas partes. Las juntas en el parámetro que hayan de enlucirse o revocarse
quedarán sin rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el
relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo.
Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y sustituirá,
empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado.
9.- TUBO DE HORMIGON CENTRIFUGADO
9.1. DEFINICION. Comprende la adquisición, transporte y colocación del tubo de hormigón
centrifugado. El diámetro de los tubos será el de la parte interior de los mismos. Deberán ser
totalmente estancos y se colocarán alineados en rasante exacta sobre solera de hormigón H-125,
tomando las juntas con mortero y limpiando el interior, a fin de que no queden restos de mortero que
dificulten la libre circulación de las aguas. Incluirá asimismo el recubrimiento de todo el tubo con
hormigón H-125.
9.2. MEDICION Y ABONO. Se medirán por metros realmente colocados y se abonarán según el
Presupuesto.
10.- POZOS DE REGISTRO
10.1. DEFINICION. Comprende las operaciones de excavación, preparación de la solera de
hormigón H-175.
Las cotas de la solera figuran en los planos.
El hormigón empleado cumplirá las normas descritas en el Pliego General y Particular del presente
Proyecto y se compactará por vibración.
Las maderas serán sanas y con las dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia, con
objeto de poner a cubierto la seguridad de las obras y del personal.
Los pozos llevarán una tapa y un cerco de fundición, que va anclado en el cuerpo de obra del pozo,
las dimensiones y forma figurarán en los planos.
Los pozos irán provistos de unos pates de fundición, colocados cada veinticinco centímetros.
10.2. MEDICION Y ABONO. Se medirán por metros cúbicos el hormigón por unidades tapa y pates,
realmente construidos y se abonarán según el Presupuesto.
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11.- ARQUETAS ABSORBEDEROS
11.1. DEFINICION. Comprende las operaciones de excavación, preparación de la solera de hormigón
H-125 y construcción del cuerpo de obra de ladrillo macizo de 1/2 pie trabajo con mortero de
cemento M-40 y posterior lucido de las paredes interiores de la arqueta con el mismo mortero de
cemento.
Los absorbederos se construirán con arreglo al plano correspondiente con tabique y losa de
hormigón armado de H-175, tapa de fundición de 50 x 50 con marco del mismo material con peso
total de 30 Kg. y tubo de cemento de diámetro 25 revestido con hormigón H-175.
Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas fijadas en los planos.
Los ladrillos, hormigón y mortero empleado cumplirán las normas descritas en el Pliego General y
Particular del presente Proyecto.
Las arquetas para semáforos, iluminación, teléfonos y sumideros, están provistas de una tapa y un
cerco de fundición que va anclado en el cuerpo de la obra de la arqueta. La tapa y el cerco serán
de las dimensiones y forma que figuran en los planos.
11.2. MEDICION Y ABONO. Se medirán por unidades totalmente construidas y acabadas y se
abonarán según el Presupuesto.
Se incluye la excavación y el taladro del bordillo en el caso del absorbedero.
12.- TUBO PARA SEMAFORIZACION E ILUMINACION
12.1. DEFINICION. Comprende la adquisición, transporte y colocación del tubo de PVC rígido de 105
mm. de diámetro para la futura colocación de los cables de semaforización e iluminación. Se
colocarán sobre una solera de hormigón H-125 incluida en el precio. El diámetro del tubo es el de la
parte interna del mismo. Los tubos de acera se cubrirán con arena y los de calzada con hormigón H-
125.
12.2. MEDICION Y ABONO. Se medirán por metros realmente colocados y se abonarán según
Presupuesto.
Está incluido el alambre de guía entre arquetas.
13.- BASE DE BACULO DE ILUMINACION
13.1. DEFINICION. Comprende las operaciones de excavación, preparación del terreno, instalación
de un tubo de PVC flexible de 50 milímetros de diámetro que unirá la arqueta de registro con el
báculo, instalación de tubo ídem anterior en solera de arqueta para pica de toma de tierra, relleno
de hormigón H-175 y colocación de pernos de anclaje.
13.2. MEDICION Y ABONO. Se medirá por unidades de obra realizada, se abonará según Presupuesto.
Está incluido el alambre guía entre arqueta y báculo.
14.- TUBERIA DE FUNDICION NODULAR.
14.1. DEFINICION. La tubería será de fundición nodular de junta automática. Comprende la unidad
de tubería, la completa instalación de la red, con llaves de compuerta, piezas especiales y
accesorios, todo ello completamente colocado y en perfecto estado de funcionamiento. Todas las
piezas que entran en la formación de la unidad estarán fabricadas según la norma UNE
correspondiente.
14.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. Una vez abierta la zanja donde se colocará la tubería,
perfectamente rasanteada, se extenderá un lecho de arena, se colocará la tubería, procediendo a
conectarla a la red con todas sus piezas especiales y accesorios.
Antes de proceder al cierre de la zanja se procederá a la prueba de impermeabilidad y de presión,
llenándose los tubos de agua y manteniéndolos durante 48 horas. Se incrementará en un 20% la
presión de trabajo, procediéndose a controlar impermeabilidad y presión en juntas y uniones, sin que
descienda la presión indicada en el manómetro un 10% de la presión de pruebas en dos horas.
Una vez terminada la prueba se envolverá la tubería con arena, se colocarán los contrarrestos
necesarios de hormigón y se procederá al relleno por tongadas compactadas con material
adecuado.
14.3. MEDICION Y ABONO. Se abonarán por metros lineales realmente colocados en obra. Se
incluyen las piezas para unión, cambio de sentido, llaves, etc. ..., hormigón de contrarrestos, según se
indica en el Presupuesto.
15.- TUBERIA DE POLIETILENO
15.1.DEFINICION. Las tuberías serán de polietileno de baja densidad (PE-B) por ser más flexibles, de
mejor manejo, curvado en frío y rápido montaje por medio de fittings. Se fabricarán según Norma
UNE-53.131 y UNE 53.142 y se emplearán las de 10 atmósferas de presión de trabajo. Se unirán
mediante piezas de acoplamiento de resina acetática inyectada, inertes a la corrosión y a la
contaminación.
15.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. Una vez abierta la zanja donde a de ir emplazada la tubería,
perfectamente rasanteada, se extenderá un lecho de arena, se bajará la tubería, emprendiéndose
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el trabajo de montaje con instalación de las piezas especiales necesarias, hasta que se tenga una
longitud máxima de 500 metros.
Antes de cerrar las zanjas se procederá a la prueba de impermeabilidad y presión, llenándose de
agua los tubos y manteniéndolos llenos durante 48 horas. Después se incrementará la presión de
trabajo en un 20%, controlándose la impermeabilidad de las juntas y uniones, sin que deba
descender el manómetro un 105 de la presión de prueba en dos horas.
Una vez terminada la prueba se envolverá la tubería con arena, se colocarán los contrarrestos
necesarios de hormigón y se procederá al relleno por tongadas compactadas con material
adecuado.
15.3. MEDICION Y ABONO. Se abonará por metros lineales realmente colocados en obra. Se incluyen
las piezas para unión y cambios de sentido, las bocas de riego, hormigón de contrarrestos, según
Presupuesto.
16.- BOCA DE RIEGO
16.1. DEFINICION. La boca de riego se compondrá de cuerpo, armazón, tapa y válvula de fundición,
mecanismos de bronce, llave de cuadradillo, racor tipo Barcelona de aluminio homologado por el
S.C.I.S. del Ayuntamiento de Pamplona, diámetro 45 mm. con pletina de enlace.
16.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. Abierta la zanja se instalará en la derivación T-K-65 un montante de
2" de tubería de polietileno PE-B de 10 atmósferas de trabajo al que se unirá, lo mismo que a la boca
de riego, mediante tuercas y enlaces de acero electrosoldado y galvanizado. La boca de riego
deberá quedar enrasada con el terreno y sujeta y protegida por un vado de hormigón H-175.
Realizada la prueba de estanqueidad se procederá al relleno compactado con material adecuado.
16.3. MEDICION Y ABONO. Se abonará como unidad o como parte integrante de la unidad de
tubería de polietileno totalmente montada. Se incluyen la derivación, tuercas, enlaces, montante y
hormigón H-175, todo ello según Presupuesto.
17.- BORDILLOS DE HORMIGON
17.1. DEFINICION. Son elementos prefabricados de hormigón con unas dimensiones de 15 cm de
base, 30 cm. de altura, con la arista vista redondeada, tal y como se marca y define en los planos de
detalle, colocados sobre una solera de hormigón H-175 para delimitar una zona. Incluye
contrabordillo de hormigón H-175.
17.2. MEDICION Y ABONO. Se medirán por metros lineales totalmente colocados y se abonarán a los
precios que figuren en el Presupuesto.
18. BALDOSA DE TERRAZO
18.1. Sobre la caja de acera con pendiente transversal del 2% previamente compactada, se
extenderá una capa de grava y arena caliza de 15 cm. de espesor. Una vez consolidada se formará
sobre ella una capa de hormigón en masa H-175 de 12 cm. de espesor con sus respectivas juntas de
dilatación. Sobre la capa de hormigón y recibida con mortero de cemento M-40 se colocará la
baldosa de terrazo de 30 x 30 igual que la existente. La solera de hormigón se hallará exenta de
polvo y suciedad y se regará antes del tendido de mortero. Una vez colocada la baldosa se reglará y
golpeará en la forma acostumbrada, teniendo especial cuidado a fin de que la baldosa siga
perfectamente las alineaciones rectas o curvas, según los casos. Todas las grietas se rellenarán con
polvo de cemento blanco.
18.2. MEDICION Y ABONO. Se medirán por metros cuadrados realmente colocados y se abonarán al
precio que figura en el Presupuesto. Se incluye el recibido o recrecido de tapas y la formación de
alcorques para árboles.
19.- SUB-BASE GRANULAR Y BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
19.1. DEFINICION. Cumplirá las condiciones que se citan en el Pliego General para las sub-bases
granulares y la zahorra artificial.
La granulometría de la sub-base encajará en los husos S1, S2 ó S3.
En la base se empleará piedra caliza procedente de machaqueo limitándose sus husos a los Z1 o Z2
del Pliego General.
19.2. DENSIDAD Se exigirá una densidad equivalente al 100% de la obtenida en el ensayo Proctor
modificado.
Se prtirá de un espesor de 0,59 m. que, una vez compactados, quedarán en 0,50 m.
19.3. MEDICION Y ABONO. La medición de la base de zahorra artificial se realizará por metros
cuadrados realmente ejecutados, de acuerdo con los espesores teóricos que figuran en los planos y
según precios especificados en el Presupuesto.
20. PAVIMENTO DE CALZADA
20.1. DEFINICION. Constará de riego de imprimación con betún asfáltico fluidificado tipo M1-0 y 1,50
Kg./m2, riego de adherencia con betún RC-0, 0,05 Kg./m2, capa de rodadura con mezcla
bituminosa en caliente tipo IV-a, con árido ofítico y 4 cm. de espesor, una vez consolidado.
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a) Riegos de imprimación. El ligante bituminosos será una emisión asfáltica catiónica del tipo MC-0,
del que, a efectos presupuestarios, se ha tomado una dosificación de 1,5 Kg./m2.
La dosificación de arena que se ha considerado es de 10 litros por metro cuadrado.
No será objeto de abono el árido que sea preciso extender para absorber excesos localizados de
ligantes.
b) Riegos de adherencia. El ligante bituminoso será una emulsión asfáltica tipo RC-0 y se empleará
una dosificación de 500 g/m2.
c) Mezclas bituminosas en caliente. Materiales: Árido grueso, árido fino, filler y betún asfáltico.
Árido grueso: El árido grueso será de machaqueo de rocas ofíticas para las capas de rodadura y de
rocas calizas para la capa intermedia y de base bituminosa.
El coeficiente de Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72 deberá ser:
- Inferior a 25 en mezclas para capa de rodadura e intermedia.
- Inferior a 30 en mezclas para capa de base bituminosa.
El coeficiente de pulido acelerado en capa de rodadura será superior a 45 centésimas.
Árido fino: La naturaleza de este árido será igual a la del árido grueso de la capa que se va a
emplear.
Filler: Para mezclas bituminosas tipo S.12 utilizadas en capa de rodadura y G.20 en capa intermedia
el filler empleado será siempre de aportación.
Para mezclas bituminosas tipo G.25 utilizadas en capa de base, se admite que el filler no sea de
aportación siendo por tanto de los áridos.
El filler de aportación será de buena calidad: cemento, polvo de calizas duras, etc., ... y tendrá
tamaños inferiores a 40 micras.
El filler artificial, caso de que sea de cemento, podrá ser P-250.
Betún asfáltico: el betún asfáltico empleado para las mezclas tipo S.12, G.20 y G.25 será de tipo 60/80.
20.2. TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA. El tipo y características de la mezcla bituminosa en
caliente empleada serán los especificados en el Pliego General de Condiciones. El facultativo-
Director de la obra definirá oportunamente al Contratista la fórmula de trabajo que debe seguir en la
dosificación de las mezclas de las diferentes capas, a la vista de las características de los áridos que
se empleen, así como los usos a disponer en cada una de las diferentes capas.
20.3. MEDICION Y ABONO. La fabricación y puesta en obra de los riegos y mezclas bituminosas se
abonarán por metro cuadrado realmente puesto en obra, de acuerdo con espesores y
características de proyecto. No se dará por terminado el trabajo hasta que el pavimento quede en
perfectas condiciones, con el bombeo correspondiente y exento de baches o defectos de cualquier
clase.
El pavimento completo consta de sub-base granular, base de zahorra artificial, riegos de imprimación
y adherencia y mezclas bituminosas en caliente.
La capa final se compone de: limpieza de calzada, riego de adherencia y 4 cm. de mezcla
bituminosa en caliente con árido ofítico tipo IV-a.
El precio será el marcado en el Presupuesto.
21. TIERRA VEGETAL
21.1. DEFINICION. Se considerarán aceptables las que reúnan las condiciones siguientes:
a) Para plantaciones de árboles y arbustos:
Cal inferior al 10%
Humus comprendido entre el 2 y 10%
Ningún elemento mayor de 5 cm.
Menos del 3% de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm.
Composición química, porcentajes mínimos: a) Nitrógeno, 1 por 1.000. b) Fósforo total, 150 partes por
millón, o bien P205 asimilable, 0,3 por 1.000. c) Potasio, 80 partes por
millón, K2O asimilable, 0,1 por 1.000.
b) Para céspedes y flores:
Cal 4 a 12%
Humus 4 a 12%
Índice de plasticidad: 8
Granulometría: Ningún elementos superior a 2 cm., 2 a 25% de elementos entre 2 y 20 mm.
Composición química: igual que para árboles y arbustos.
21.2. EJECUCION DE LAS OBRAS. Puestas las tierras en obra se extenderán con motoniveladora u otros
medios mecánicos y manuales. Las superficies deberán quedar perfectamente refinadas y
rasanteadas sin que se formen montículos ni vaguadas.
Se realizarán los análisis necesarios que certifiquen que el material colocado cumple con las
especificaciones marcadas anteriormente.
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21.3. MEDICION Y ABONO. Se abonará por metros cúbicos realmente colocados en obra, medidos
por diferencia de perfiles entre el existente previo a la ejecución y el obtenido al final del relleno.
Este precio incluye el material, transporte a obra desde préstamos o acopios, refino y extensión.
Queda marcado en el Presupuesto.
22.- SIEMBRA DE CESPED
22.1. DEFINICION. Las semillas serán de primera superior al 90% y poder germinativo no inferior al 80%.
Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos, roedores, etc...
Los abonos orgánicos podrán adoptar las siguientes formas:
a) Estiércol, procedente de la mezcla y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino) que
sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al 3,5% y su densidad será
aproximadamente de 0,8 décimas.
b) Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un
año o del tratamiento industrial de basuras de población. Su contenido en materia orgánica será
superior al 40% y en materia orgánica oxidable al 20%.
c) Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de color muy
oscuro, pulverizado y suelto, untoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su
distribución y evitar apelotonamientos.
Los abonos minerales deberán ajustarse en todo a la Reglamentación vigente. Son productos que
proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes.
22.2 EJECUCION DE LAS OBRAS. Se comenzará por preparar al suelo efectuando las siguientes
operaciones:
a) Sub-solado hasta 0,40 m. de profundidad.
b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamaño superior a 2 cm. en una
profundidad de 0,15 m.
c) incorporación de abonos y enmiendas.
d) Desmenuzamiento mecánico del terreno mediante rastrillado profundo, rastrillado somero
y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa superior del terreno, dejándolo listo para la
siembra.
A continuación se extenderá la semilla en la mezcla y preparación que se indica en Proyecto y se
cubrirá con una capa de mantillo, brisa o estiércol cribado sobre la siembra de césped, en cantidad
no inferior a un metro cúbico por área de terreno. La semilla deberá quedar regularmente extendida
y el césped, una vez crecido, cubrirá de forma regular la totalidad del suelo. Se rastrillará con rastrillo
fino para enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior.
La composición del estiércol deberá quedar garantizada por los análisis necesarios.
22.3. MEDICION Y ABONO. Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados.
El precio incluye: la semilla, en la mezcla y preparación que se señale, los abonos orgánicos o
minerales, sub-colado, despedregado, siembra, rastrillado, rulado, riegos y dos cortes. Caso de que la
totalidad del suelo no quede cubierto regularmente, se efectuará nueva siembra y laboreo hasta
lograr una perfecta terminación. El precio es el marcado en el Presupuesto.
23.- ÁRBOLES
23.1. DEFINICION. Los árboles serán de los tipos acer variegate, crimsonking, álamo boleana o
lagerstroemia índica, se plantarán en los alcorques de un metro por un metro en los lugares que se
señalan en los planos, separados entre sí seis metros.
Si por falta de la clase de árbol que se proyecta, en el momento de ejecutar la obra del Ingeniero
Director podrá indicar la sustitución de la variedad proyectada por otra que reúna las condiciones
similares.
Los árboles tendrán una altura mínima de 2,50 metros de altura protegidos por un tutor metálico.
23.2. MEDICION Y ABONO. Se medirán por unidades, estando incluidas en las mismas la excavación,
la tierra vegetal, el agua de riego, el tutor y se pagarán según el Presupuesto.
UNIDADES QUE NO FIGURAN EN EL PLIEGO
Las unidades de obra que no se hallan incluidas en el presente Pliego, se efectuarán de acuerdo con
lo sancionado con la experiencia, como reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre
el particular señala el Ingeniero director.
III.- UNIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES ESPECIFICOS DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO
1.- CANALIZACIONES SUBTERRANEAS
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Cuando el tendido eléctrico se realice de forma subterránea, el conductor irá introducido en tubo
convenientemente enterrado, a la profundidad de 0,40 m. en aceras y zonas de tránsito peatonal y
de 0,80 m. en los cruces de calzada.
El tubo será de PVC duro, corrugado y de un diámetro de 100 mm.
Responderá como mínimo a la designación AFN, XXS.
En las canalizaciones de aceras, cuando la distancia entre el eje de la zanja y el bordillo sea inferior a
un metro, el adjudicatario se compromete a la reposición de todo el pavimento entre la citada zanja
y el bordillo.
Si la acera es de hormigón, el remiendo deberá quedar perfectamente alineado. Si el hormigón
fuera despiezado deberán hacerse los recortes siguiendo el despiece. Los hormigones de aceras
serán de 275 Kh. hormigón en masa de 10 cm. de espesor y 2 cm. de raseo al temple de 600 Kg. En
aceras con baldosa, los 12 cm. serán de hormigón de 275 Kg. El tubo será recibido en lecho de
arena.
En los cruces de calzada, una vez colocados los tubos, la zanja se cubrirá con hormigón en masa de
125 Kg.
Los pavimentos se repondrán con los mismos materiales de que estuvieran conformados antes. El
sellado del pavimento de calzada se hará con aglomerado asfáltico en caliente.
2.- CONDUCTORES
Serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas, según Norma UNE 20.003, conformación de
alambres correspondientes a la clase 2, según especificaciones de la Norma UNE 21.022 y cumplirán
las condiciones siguientes:
Sección Número Diámetro Resistencia
Nominal Mínimo Alambres Máxima a 20ºC
mm/2 Alambres mm/2 Ohmios/Km
-----------------------------------------------------------------------------------------------1,5 7 0,50
2,5 7 0,67 7,5600
4,0 7 0,85 4,7000
6,0 7 1,04 3,1100
10,0 7 1,35 1,8400
16,0 7 1,70 1,1600
25,0 7 2,14 0,7340
35,0 7 2,52 0,5290
50,0 19 1,78 0,3010
70,0 19 2,14 0,2700
95,0 19 2,52 0,1950
120,0 37 2,03 0,1540
150,0 37 2,25 0,1260
185,0 37 2,52 0,1000
240,0 61 2,25 0,0762
300,0 61 2,52 0,0607
El aislamiento de los cables será una mezcla a base de policloruro de vinilo y cumplirá las siguientes
características físicas, mecánicas y eléctricas:
Densidad a 20ºC. .............................................................1,3
Termoplastecidad: Deformación por compresión 1 hora a 120ºC espesor residual..75%
Resistencia al frío: Sin aparición de fragilidad hasta....................- 20ºC
Resistencia a la llama ..........................................Se autoextinguen
Carga de rotura........................................................170 Kg./cm2
Alargamiento de rotura ......................................................150%
Variación después de un tratamiento de envejecimiento acelerado .............10%
Rigidez dieléctrica a 20ºC ..............................................25 Kv/mm
Resistividad a 20ºC .............................................1014 Ohmn cm2/cm
Constante dieléctrica a 50 Hz y 20ºC ...........................................5
La cubierta protectora estará constituida por una mezcla de policloruro de vinilo de características
físicas similares a la anterior, sin exigencias en características eléctricas y con las siguientes
características mecánicas:
Carga de rotura .......................................................150 Kg./cm2
Alargamiento a la rotura ....................................................160%
Variación tras envejecimiento ...............................................15%
El cable así definido responderá como mínimo a la designación UNE VV 0,6/1 Kv.
3.- ARMARIO DE CONTROL
Será de tipo intemperie, tipo prefabricado con puerta de acceso delantero, de chapa de acero de
2 mm. de espesor mínimo, galvanizado mediante inmersión en baños de zinc fundido, con un espesor
mínimo de la capa de recubrimiento de 520 gr/m2.
Cumplirán las condiciones de protección especificadas en las normas DIN 40.050. Sus dimensiones
serán las adecuadas para albergar ampliamente todos los elementos. Su fijación a la cimentación o
pared se hará de forma que quede totalmente garantizada su estabilidad. Estará provisto de puesta
a tierra.
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Todos los elementos de control, tales como contactores, interruptores, bases, fusibles, etc. ... serán de
primera calidad y de las características señaladas en el Proyecto.
La célula fotoeléctrica será totalmente hermética y la cubierta exterior, soportará sin deterioro el
ataque de los agentes atmosféricos, tanto en ambiente húmedo como salino. El calibrado de la
misma se hará según las instrucciones de la Dirección de Obra.
4.- TOMAS DE TIERRA
Las picas serán de acero al carbono, con una capa de espesor uniforme de zinc, obtenida por
galvanizado por inmersión.
La longitud de las picas será de 2 m. como mínimo, debiendo ser superior si así lo requiere el terreno.
La pica irá alojada en su correspondiente arqueta de registro.
El hilo de cobre a emplear en el conexionado de la pica con el soporte será de 16 mm2 de sección
mínima.
5.- CAJAS DE PROTECCION
Serán de dimensiones 120 x 165 mm. fabricadas en poliester reforzado con fibra de vidrio,
autoextingente, con resistencia al impacto y estabilidad de forma al calor.
El grado de estanqueidad será como mínimo P-44, según la Norma DIN 40.500 (estanco al agua y
polvo).
Permitirá el paso de líneas de hasta 25 mm2 y derivación hasta 4 mm2.
El cuerpo de la caja alojará las bornas de conexión y las bases para fusibles de protección. La tapa
portará los fusibles, debidamente calibrados, según se trate de una, dos o tres lámparas, dos o tres
lámparas a proteger. La tapa irá provista de agarraderos y tornillos de fijación precintable.
6.- REACTANCIAS
Tendrán forma y dimensiones adecuadas para su perfecta ubicación en el interior de la luminaria y
llevarán impresas en forma clara e indeleble las indicaciones especificadas en el apartado 3 de la
norma UNE 20.152.
El devanado estará constituido por hilo esmaltado extraduro de clase 4 y realizado sobre carrete de
material adecuado para resistir sin deformación la temperatura que pueda alcanzar en su
fabricación y en funcionamiento.
El núcleo será de chapa de acero al silíceo de grano orientado para disminuir las pérdidas en el
hierro.
La temperatura exterior de la reactancia, después de 24 horas de funcionamiento, no será inferior a
63ºC para la de 400 W, 59ºC para la de 250 W y 54ºC para la de 125 W.
Las pérdidas de potencia en la reactancia no serán superiores al 15% de la potencia nominal de
lámparas.
Satisfará las exigencias dieléctricas y resistentes de aislamiento especificadas en la norma UNE 20.314.
7.- CONDENSADORES
Serán estancos, tipo intemperie, fabricados a base de dieléctricos metalizados, preparados
convenientemente y estarán dotados de dispositivos de protección, siendo imposible su explosión.
Los valores de la capacidad serán los siguientes:
400 W ..................................................................50 F + 10%
250 W ..................................................................33 F + 10%
125 W ..................................................................20 F + 10%
Llevarán impresas de forma clara y endeble las siguientes indicaciones:
Nombre del fabricante
Tensión nominal
Naturaleza de la corriente de alimentación
Capacidad
Temperatura máxima de funcionamiento
Podrán resistir una sobretensión permanente del 10% e instantánea del 20%.
La rigidez dieléctrica será suficiente para soportar 2.000 V entre terminales y envolvente sin deterioro.
Garantizarán un cos. diámetro = 0,95.
8.- LAMPARAS
Las lámparas a utilizar serán del tipo de descarga en vapor de sodio, alta presión y cumplirán las
siguientes características:
Potencia 400 W 250 W 150 W
Tensión de servicio 220 V 220 V 220 V
Flujo luminoso 47.000 lu 25.000 lu 16.000 lu
Depreciación máxima a
las 15.000 horas 25% 25% 25%
Mortalidad máxima a
las 15.000 horas 50% 50 50
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9.- COLUMNAS
El fuste será totalmente troncocónico con una conicidad de 1,3% y cada sección deberá poseer
resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones externas a que pueda quedar sometida
con un coeficiente de seguridad de 3,5.
Estará fabricada en chapa de acero ST-37-2, de una sola pieza soldada a lo largo de su generatriz, a
tope, mediante proceso automático en atmósfera de gas activo, según normas DIN 1.910 y DIN 8.559
La placa de asiento será cuadrada y provista de orificios rasgados con una separación entre centros
igual a la existente entre pernos de la cimentación (medida que deberá comprobar el
adjudicatario), obtenidos mediante retirado del material por troquelado en prensa.
El registro se obtendrá mediante troquelado de la pieza en plano, de forma rectangular con los
vértices redondeados, no admitiéndose aberturas aprovechando la generatriz.
La puerta, que será de dimensiones mayores a las del registro, se obtendrá por troquelado y
embutición, que le proporcionará un cierto encaje con la abertura del registro. Se unirá al fuste
mediante dos bisagras constituidas por dos elementos troquelados solidarios uno a cada parte y
engarzados mediante pasador tubular, prensado una vez colocado. El cierre estará constituido por
una cerradura tipo pestillo con acceso hembra para llave de cuadradillo.
En el interior del fuste y accesible desde el registro se dispondrá de la correspondiente toma de tierra
reglamentaria.
El galvanizado se realizará mediante inmersión en baño de zinc fundido, una vez libre la columna de
suciedad, grasa y cascarilla, empleándose para ello baños de desengrasado, decapado en ácido y
tratamiento con mordiente. El baño deberá contener como mínimo un 98,5% en peso de zinc de
acuerdo con las normas UNE 37.301 1ª revisión. La inmersión de la columna se efectuará de una sola
vez. Una vez galvanizada no se someterá a ninguna operación de conformación o repaso mecánico
que deteriore el recubrimiento. El espesor de galvanizado será como mínimo 520 gr/m2.
10.- LUMINARIAS
A) LUMINARIA CERRADA CON EQUIPO INCORPORADO PARA LAMPARA DE SODIO DE ALTA PRESION,
PARA ALUMBRADO A CIELO ABIERTO.
Corresponde a esta unidad de obra el suministro e instalación de la luminaria en su correspondiente
soporte, así como el suministro e instalación del equipo auxiliar y demás elementos accesorios.
Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano de simetría sea
perpendicular al eje de la calzada.
Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado una vez finalizado el montaje, la luminaria quedará
rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar ni oscilar.
Características generales:
Serán de fabricación nacional, de acuerdo con la legislación vigente al respecto sobre protección a
la Industria Nacional, lo cual se justificará única y exclusivamente con Certificados del Ministerio de
industria.
Serán de acoplamiento vertical a columna u horizontal a brazo, según el caso, y apatas para
albergar en su interior el equipo de encendido de la lámpara de vapor de sodio de alta presión de
hasta 400 W (balasto, condensador, arrancador y reductor de potencia).
El grado de hermeticidad del compartimento óptico será de IPW-66 según UNE 20.324 y el del
comportamiento de auxiliares IPW-54.
Estará perfectamente estudiada y resuelta la ventilación, de forma que en ningún caso, la
temperatura de régimen en las condiciones climáticas más desfavorables, pueda originar
elevaciones de temperatura perjudiciales para los elementos que contenga.
Desde el punto de vista aerodinámico deberá cumplir la condición de que la superficie expuesta al
viento en m/2 por el coeficiente eólico del aparato será menor de 0,12.
Características constructivas:
La luminaria estará constituida por los siguientes elementos:
Carcasa: Será de fundición de aluminio inyectado a presión, con acabado a base de pintura acrílica
y secado al horno.
Estará dividido transversalmente en dos compartimentos independientes, para contener uno el
bloque óptico y el otro los auxiliares. El elemento separador de ambos compartimentos llevará una
abertura circular, único acceso a la lámpara.
El acceso al sistema óptico será independiente del correspondiente a los accesorios de la lámpara.
Reflector: Será de una sola pieza de chapa de aluminio de espesor mínimo 1,2 m/m de pureza
tratado anódicamente y electro-abrillantado con un espesor mínimo de la capa de alumina de 5
micras.
El procedimiento de sujeción del reflector a la armadura asegurará el aparato contra el riesgo de
desprendimiento, sin perjuicio de que su sustitución pueda realizarse de forma sencilla y práctica.
Cierre: El compartimento del bloque óptico irá cerrado mediante vidrio curvo templado de 4,5 mm.
de espesor, sellado con silicona y cumplirá las condiciones siguientes:
Tramitancia inicial de radiación visible ...........................................91%
Resistencia al choque térmico......................................................240º C
Coeficiente de dilatación lineal................................................87 x 10 7
Resistencia a la flexión ....................................................2.100 Kg./cm2
Resistencia a los choques...Al golpe de una bola de acero de 1 Kg. desde una altura de 1 m.
Transmitancia óptica..................................................................88%
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Envejecimiento................................................Inferior al 5% a los 5 años.
El compartimento de auxiliares irá cerrado mediante una tapa de acrilonitrilo-estireno que encajará
en la carcasa mediante dos lengüetas.
Junta: La hermeticidad del compartimento óptico se logrará por interposición de una junta de
cloropreno, que cumplirán las condiciones siguientes:
Resistencia térmica........................................................- 30ºC + 85º C
Alargamiento a la rotura..............................................................500%
Resistencia a la tracción.......................................................106 Kg./cm2
Autoflexible al fuego.
Portalámparas: Será de porcelana reforzada y provisto de un sistema de seguridad que evite que la
lámpara pueda aflojarse por efecto de las vibraciones, debiendo cumplir la norma CIE-238.
Compartimento para auxiliares: Será independiente del correspondiente del bloque óptico y de
dimensiones suficientes para que todos los accesorios de encendido en A.F. necesarios para el
funcionamiento de la lámpara puedan encontrar cabida en su interior.
Los auxiliares estarán montados sobre una placa provista de un asa para facilitar su manejo.
El conexionado de los auxiliares entre sí y de éstos con la lámpara estará realizado con cables de
goma silicona recubiertos con vainas de fibra de vidrio, la sección de los conductores será 1,5 mm2.
Características fotométricas:
El sistema óptico deberá poder regularse de tal manera que para las condiciones de interdistancia,
retranqueo del borde de calzada y altura de montaje fijadas en el Proyecto para cada sección tipo,
puedan lograrse los mínimos exigidos.
Deberán suministrarse con la oferta la posición exacta de la regulación o inclinación, que permita en
cada sección tipo obtener los resultados buscados.
La repartición de la intensidad luminosa debe ser tal que si los aparatos se instalan en las condiciones
geométricas de implantación fijadas en el Proyecto y con la regulación indicadas en la oferta para
cada sección tipo, se cumplan las exigencias lumínicas impuestas.
Con la oferta deberá suministrarse la matriz de intensidad luminosa para cada una de las posiciones
de la regulación empleadas en las distintas secciones tipo, obtenida en laboratorio oficial.
El alcance longitudinal estará comprendido entre 60º y 70º y la dispersión transversal entre 45º y 58º.
El rendimiento global del aparato, relación del flujo luminoso total que sale del aparato al flujo
luminoso total emitido por la lámpara, será como mínimo 0,70.
El deslumbramiento estará limitado de acuerdo con la publicación nº 34 de CIE: 3,2 SLI.
Características eléctricas:
La luminaria será de clase I, según UNE 20.314. Irá provista de toma de tierra y un equipo eléctrico se
conectará a ella.
Equipo de encendido: El equipo de encendido irá incorporado en el aparato en compartimento
independiente del conjunto óptico.
Deberá ser de alto factor y capaz de satisfacer las exigencias eléctricas de la lámpara.
Balasto: Tendrá forma y dimensiones adecuadas para su perfecta ubicación en el interior de la
luminaria y llevará impresas de forma clara e indeleble las indicaciones especificadas en el apartado
3 de la Norma UNE 20.152 o CIE-82 y 262.
El devanado estará constituido por hilo esmaltado extraduro y realizado sobre carrete de material
adecuado para resistir sin deformación la temperatura de 200º en su funcionamiento.
El núcleo será de chapa de acero al silicio, de grano orientado para disminuir las pérdidas en el
hierro.
Las pérdidas en reactancia deberán especificarse en la oferta.
El factor de creta será inferior a 1,7.
Satisfarán las exigencias dieléctricas y resistencia de aislamiento especificadas en la Norma UNE
20.314 para los elementos de clase I.
Condensador: será estanco tipo intemperie, de capacidad suficiente para corregir el factor de
potencia a valores próximos a la unidad, fabricado a base de dieléctricos metalizados preparados
convenientemente y estará dotado de dispositivo de protección contra excesiva sobrecarga
térmica, siendo su explosión.
Cumplirán la Norma CEI-566.
Llevará impreso de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:
Nombre del fabricante
Tensión nominal
Naturaleza de la corriente de alimentación
Capacidad
Temperatura máxima de funcionamiento.
Podrá resistir una sobretensión del 10% = 242 V permanentemente y del 20% = 264 V
instantáneamente.
La rigidez dieléctrica será suficiente para soportar 2.000 V entre terminales y envolvente exterior sin
deterioro.
Sometido durante 4 horas a una temperatura de 95º no se apreciarán deformaciones ni defecto
alguno.
Arrancador: será capaz de suministrar a la lámpara picos de tensión entre 3.000 y 4.500 V hasta el
momento en que la lámpara permanezca encendida, en el cual dejará de funcionar.
Estará provisto de un elemento de seguridad tal, que cuando la lámpara no arranque, desconectará
el circuito evitando su autodestrucción.
B) LUMINARIA ORNAMENTAL
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El difusor estará formado por una esfera de policarbonato (9 a klolon o similar), con espesor no inferior
a 4 mm.
Las características exigidas serán:
Densidad1,2 gr/cm3
Resistencia flexión1.000 Kg./cm2
Resistencia a la tracción600 Kg./cm2
Punto de Vicat160ºC
Módulo elasticidad250
El difusor será opal.
El sistema de cierre será correcto, a base de junta de neopreno, de elevada resistencia a las
radiaciones ultravioleta y a los agentes atmosféricos.
Queda totalmente prohibido el uso de esferas de polietileno.
11.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
11.1. DETERMINACION DE LOS PRECIOS. Los precios a que se abonarán las distintas unidades de obra,
son los señalados en el Presupuesto, con la deducción de la baja contenida en la contratación.
11.2. ABONO DE LOS CABLES. El precio que figura en Presupuesto para los cables de distribución
incluso tanto su valor como el de los elementos auxiliares de conexión y sucedido en la forma
proyectada, incluso bornes de conexión y derivación.
La longitud válida para su abono será, en las redes de distribución subterránea, la separación real
entre ejes de báculos o entre éstos y centros de mando, incrementada 1,5 m. por cada conexión en
farolas, arqueta o centro de mando, lo cual servirá de compensación para las pérdidas por
conexiones a los desvíos de líneas automáticas de enlace.
11.3. EXCAVACION PARA LA APERTURA DE ZANJAS. Se medirá por metros lineales realmente
excavados y se abonará a los precios que figuren en presupuesto, teniendo en cuenta la diferencia
en precio que existe según sea su profundidad de 0,40 ó 0,80 m.
11.4. CANALIZACIONES PROTECTORAS DE CABLES DE DISTRIBUCION. Se medirán o abonarán por
metros lineales realmente colocados en obra, salvo que en el Presupuesto se incluyan expresamente
con la excavación.
11.5. ARQUETAS DE REGISTRO Y CIMENTACIONES. Se abonarán en ambos casos según las unidades
construidas.
Las arquetas dispondrán de una tapa de fundición según modelo municipal y serán de 0,60 x 0,60 x 1
m. y de 0,40 x 0,40 x 0,60 m., estando sus paredes construidas por ladrillos macizos con enlucido de
cemento.
Las cimentaciones de soportes estarán construidas en hormigón en masa de 250 Kg. y serán de 0,60 x
0,60 x 1,20 metros.
11.6. ABONO DEL RESTO DE UNIDADES. Las restantes unidades como son principalmente, soportes,
luminarias, lámparas, placas de pizarra, equipo de reactancia y condensador, figuran sus precios en
el Presupuesto y se abonarán por unidades completamente instaladas y en perfectas condiciones de
funcionamiento.
Igualmente se considera para los centros de mando.
12.- CONDICIONES GENERALES
12.1. DISPOSICIONES APLICABLES. Además de las disposiciones contenidas en estas Prescripciones
Técnicas Particulares, serán de aplicación en todo lo que no se especifique en ellas, las siguientes:
- Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas, aprobado por Real
Orden de 13 de Marzo de 1.903, con las debidas modificaciones posteriores.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, decreto 2.413/1.973 de 20 de Septiembre y hojas de
interpretación posteriores.
- Normas UNE del Instituto de Racionalización y en cuestiones no contempladas en dicha Normativa,
las especificaciones recogidas en normas internacionales tales como: ISO, CIE, DIN, UTE u otras de
rango equivalente.
- Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras.
- El Contratista está obligado a cumplir la Ley del Contrato de Trabajo de 21 de Noviembre de 1.931 y
demás disposiciones que regulen las relaciones entre patrones y obreros, las de accidentes de
trabajo, seguros, subsidios y todas aquellas de carácter social vigentes.
- El Contratista está obligado igualmente al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre
protección a la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos racionales.
12.2. CATALOGOS, REFERENCIAS Y DOCUMENTACION TECNICA EXIGIDA. En la petición de ofertas se
podrá exigir la presentación de los catálogos detallados de todo el material ofrecido, junto con lista
de referencia de instalaciones efectuadas con dichos materiales y la documentación técnica
siguiente:





















Posición exacta del portalámparas respecto al reflector, caso de admitir regulación, necesaria en
cada una de las secciones tipo del proyecto para obtener los mínimos exigidos.
Inclinación óptima del aparato en cada una de las secciones del proyecto para obtener los mínimos
exigidos.
Certificado de producto nacional para cada uno de los distintos tipos de luminarias del proyecto,
extendido por la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de
Industria.
Certificado para cada uno de los tipos de luminarias del proyecto, extendido por laboratorio oficial
en los que se indique:
Grado de hermeticidad del compartimento óptico s/UNE 20.324.
Espesor de la carcasa.
Pureza del aluminio del reflector.
Espesor de la capa de alumina del reflector.
Transmitancia de radiación visible del protector.
Punto de reblandecimiento del protector (caso de ser metacrilato).
Coeficiente de dilatación lineal del protector (caso de ser de vidrio).
Resistencia del protector al salto térmico (caso de ser de vidrio).
Resistencia del protector a los choques (caso de ser de vidrio).
Resistencia de la junta a altas temperaturas continuas.
Resistencia de la junta a altas temperaturas intermitentes.
Resistencia de la junta a bajas temperaturas.
Resistencia de la junta a los hidrocarburos.
Resistencia de la junta al ozono.
Rendimiento de la luminaria
Matriz de distribución de intensidad.
EQUIPOS DE ENCENDIDOS
Informe de laboratorio oficial sobre características de cada uno de los diferentes tipos de
reactancias.
Protocolo de ensayo de laboratorio oficial sobre los condensadores ofertados.
LAMPARAS
Informe de laboratorio oficial sobre medida de flujo de cada uno de los tipos de lámparas.
Certificado del fabricante sobre mortalidad y depreciación del flujo.
COLUMNAS Y BACULOS
Plano acotado de cada tipo.
Cálculos justificativos de su resistencia para un coeficiente de seguridad de 3,5.
12.3. PROTOTIPOS. El adjudicatario someterá a la aprobación de la dirección de obra los prototipos
siguientes:
- 1 luminaria de cada tipo con lámpara y equipo.
- 1 muestra de cable de 1 m. de longitud de cada una de las secciones empleadas, uno de cuyos
extremos se preparará de forma que se aprecien con facilidad las distintas venas.
- 1 muestra de cable de 0,25 m. de longitud de todas las bobinas empleadas.
- 1 caja de derivación, de cada uno de los tamaños empleados, con sus bornas correspondientes.
- 1 pica de toma de tierra.
- 1 contador
- 1 relé auxiliar.
- 1 interruptor diferencial
- 1 interruptor célula fotoeléctrica.
En cuanto a los báculos y columnas, se pondrá unidad a disposición de la Dirección de Obra, para
que pueda realizar las pruebas que estime necesarias, en el propio taller del Adjudicatario o en el
lugar apropiado que se designe.
IV.- ENSAYOS
1.- EXTENSION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACION
O PRESTAMOS
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Las características de los materiales a emplear en terraplenes se comprobarán antes de su utilización
mediante la ejecución de los ensayos, cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación,
entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias
elegidas. No obstante, la Dirección podrá modificar los tipos y cantidades que se indican.
Por cada 500 m3 o fracción de tierras a emplear:
1 ensayo Proctor modificado
1 ensayo granulométrico
1 ensayo de límites Atteberg
1 ensayo de contenido de humedad
La ejecución de los terraplenes se comprobará mediante la realización de ensayos, cuyo tipo y
frecuencia se señalan a continuación, entendiéndose que éstos son mínimos y se refieren a cada una
de las procedencias elegidas, pudiendo, no obstante, la Dirección modificar los tipos y cantidades
que se indican.
Por cada 1.500 m3 o fracción de suelo empleado:
1 ensayo Proctor modificado
1 ensayo granulométrico
1 ensayo de límites Atteberg
1 ensayo de contenido de humedad
Por cada 1.500 m2 o fracción de capa colocada:
1 ensayo de densidad "in situ".
Por cada 500 m2 o fracción explanada terminada:
1 ensayo CBR de Laboratorio completo (a 3 puntos).
Independientemente de los ensayos indicados, se realizarán pruebas previas de compactación en
tramos de ensayo, en los que se controlará exhaustivamente la densidad obtenida en todo el
espesor de la tongada. Dichas pruebas servirán para determinar la fórmula de trabajo más
adecuada (humedad y número de pasadas) en función de las características del material y de la
maquinaria.
2.- HORMIGONES
2.1. ENSAYOS PREVIOS. Se realizarán antes de comenzar las obras, de acuerdo con lo indicado en el
artículo sobre "Hormigones".
Para llevarlos a cabo se fabricarán al menos cuatro series de amasadas distintas de tres probetas, por
cada dosificación que se desee establecer y se operará en laboratorio, de acuerdo con los métodos
de ensayo UNE 7.240 y UNE 7.242.
De los resultados obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en laboratorio, con el cual se
estimará la resistencia característica obtenida del ensayo, considerando unas condiciones previstas
para la ejecución de la obra "muy obras" de la siguiente forma:
O' bm - 10 Kg./cm2
O' bk = -----------------------
1,20
2.2. ENSAYOS CARACTERISTICOS. Estos ensayos se realizarán sobre probetas ejecutadas y
conservadas en obra, procediendo para ello con arreglo a los métodos de ensayo UNE 7.240 y UNE
7.242.
Se fabricarán cinco masas de cada uno de los tipos de hormigón que se vayan a emplear,
enmoldando un mínimo de seis probetas por masa. Esto se realizará tan pronto se disponga de la
fórmula correspondiente y con toda la antelación posible al empleo de este tipo de hormigón. En
casos extremos se realizará con las primeras amasadas destinadas a la fabricación de piezas,
pasando a continuación a fabricar con una "fórmula mejorada" a fin de quedar cubiertos hasta
conocer el resultado de este ensayo. Se entenderá como "fórmula mejorada" aquella que resulta de
elevar en la fórmula estudiada el contenido de cemento en un 10 por 100.
La resistencia característica O'bk deducida del conjunto de 30 probetas, correspondiente a cada
tipo de hormigón, deberá ser igual o superior a la exigida. De no ser así, se procederá a revisar la
fórmula de trabajo y los métodos de ejecución, a fin de conseguir un mejor hormigón. En este caso, el
proceso se repetirá íntegramente.
2.3. ENSAYOS DE CONTROL. Estos ensayos se realizarán sobre probetas ejecutadas en obra,
procediendo en todo con arreglo a los métodos de ensayo UNE 7.240 y UNE 7.242.
Su objeto es comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia del hormigón sigue siendo igual
o mayor que la exigida.
Por poder considerar un proceso de hormigonado continuo al efectuado en taller, el ensayo de
control se realizará con la obtención de un lote diario de probetas de cada hormigón con destino a
piezas prefabricadas.
El lote estará formado por 16 probetas para losas.
La rotura de probetas para obtener información a los siete días o conocer la resistencia a tracción
definida por el ensayo brasileño, se referirá siempre a seis unidades.
La resistencia característica O'bk' igualmente con seis probetas, debe resultar igual o superior a la
exigida.
Si no es así, sobre los elementos en entredicho, se procederá a la realización de ensayos de
información, consistentes en la extracción y rotura de probetas testigo o empleo de un método de
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ensayo, no destructivo, confiable. Si éstos confirman la pérdida de resistencia indicada por las
probetas, serán sometidas a estudio las piezas y tipos de entredicho y se fijarán, para su aprobación o
rechazo definitivo, unas pruebas de carga que proporcionen garantía suficiente a juicio de la
Dirección de la obra.
Las probetas se realizarán en 2) y 3) con hormigón tomado con el punto de empleo.
La docilidad del hormigón se controlará mediante el empleo de la mesa de sacudidas, para
detectar si se encuentra en los límites previstos a la hora de estudiar la fórmula de la mezcla.
En caso de observarse desviaciones sensibles, se comunicará inmediatamente a la planta, con el fin
de que actúen, previa determinación de la humedad natural de los áridos, en la dosificación del
agua.
3.- TUBO DE HORMIGON CENTRIFUGADO
Toma de muestras: para la determinación de calidad se utilizarán tres tubos de dimensiones
análogas. Caso de que uno de dichos tubos no correspondiera a las características exigidas, se
realizará una segunda prueba con doble número de tubos. Por regla general, los tubos sometidos a
prueba serán de un metro de longitud.
En la tabla siguiente quedan reflejados los límites y tolerancias admisibles para distintos diámetros,
obtenidos en los ensayos realizados según la norma DIN 4.032.
TOLERANCIA DE ESPESOR TOLERANCIA DEABSORCION CARGA
LONGITUD MINIMO DIAMETRO DE
ROTURA
-------------------------------------------------------------------------------------------------- mm % mm
% cm2/m Kg./m
100 +- 1 22 +- 2 100 2.400
125 +- 1 23 +- 2 1052.500
150 +- 1 24 +- 2 1102.600
200 +- 1 26 +- 2 1202.700
300 +- 1 36 +- 2 1603.000
400 +- 1 42 +- 2 210 3.000
500 +- 1 50 +- 2 2703.500
600 +- 1 58 +- 2 3003.800
800 +- 1 74 +- 2 3604.300
1.000 +- 1 90 +- 2 4404.900
4.- MATERIAL FILTRANTE
Las características de los materiales filtro a emplear en drenes subterráneos se comprobarán antes de
su utilización, mediante la ejecución de los ensayos, cuya frecuencia y tipo se señalan a
continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las
procedencias elegidas, pudiendo no obstante la Dirección modificar el tipo y número de los mismos.
Por cada 500 m3 o fracción de material filtro a emplear:
- 1 ensayo granulométrico
- 1 ensayo equivalente de arena.
5.- TUBERIAS
Durante la ejecución y en todo caso antes de la recepción provisional, se someterán las obras a las
pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde los puntos de
vista mecánicos e hidráulicos, con arreglo al programa que redacte el Director de las obras y
teniendo en cuenta siempre que sea posible, los pliegos y disposiciones vigentes.
Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de
medida necesarios para realizar éstas sin abono alguno.
Se efectuarán específicamente pruebas de presión y de estanqueidad de tuberías, juntas y válvulas,
de modo que se adecue la suficiente presión para seguridad de la red.
6.- SUBBASE GRANULAR
Las características del material a emplear en la sub-base se comprobará antes de su utilización,
mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación,
entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias
elegidas, pudiendo, no obstante, la Dirección modificar el tipo y número de los mismos.
Por cada 1.000 m3 o fracción del material a emplear:
- 1 ensayo granulométrico
- 1 ensayo Proctor modificado
- 1 ensayo de límites de Attenberg
- 2 ensayos de equivalente de arena.
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Además, cuando el material proceda de yacimientos no recomendados expresamente en el
Proyecto, en cada uno de ellos se hará, por lo menos:
- 1 ensayo de Los Angeles.
- 1 ensayo de estabilidad con cinco ciclos.
Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se
comprobará durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se
señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refiere a cada una
de las procedencias elegidas, pudiendo, no obstante, la Dirección modificar el tipo y número de los
mismos.
Por cada 500 m3 o fracción de material empleado y una vez al día:
- 1 ensayo Proctor modificado
- 1 ensayo granulométrico
- 1 ensayo de límites Attenberg.
- 2 ensayos de equivalente de arena.
Por cada 1.000 m2 o fracción de capa colocada:
- 3 determinaciones de humedad durante la compactación.
- 1 ensayo de densidad "in situ".
Por cada 500 m. o fracción de sub-base terminada:
- 1 ensayo CBR en Laboratorio, o
- 1 ensayo VSS de placa de carga reducida.
7.- ZAHORRA ARTIFICIAL
Las características del árido grueso a emplear se comprobarán antes de su utilización, mediante la
ejecución de los ensayos, cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que las
cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas, pudiendo, no
obstante, la Dirección modificar el tipo y número de los elementos.
Por cada 1.000 m3 o fracción de árido a emplear:
-1 ensayo granulométrico.
Además cuando el material proceda de yacimientos no recomendados expresamente en el
Proyecto, en cada uno de ellos se hará, por lo menos:
- 1 ensayo de Los Angeles.
- 1 ensayo de estabilidad con cinco ciclos.
Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada se
comprobará durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se
señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada
una de las procedencias exigidas, pudiendo, no obstante, la Dirección modificar el tipo y número de
los mismos.
Por cada 500 m3 o fracción de árido empleados y una vez al día:
- 1 ensayo granulométrico.
Por cada 1.000 m2 o fracción de capa colocada:
- 3 determinaciones de humedad durante la compactación.
Por cada 500 m. o fracción de capa terminada:
- 1 ensayo CBR en Laboratorio, o
- 1 ensayo VSS de placa de carga reducida.
8.- RIEGOS
Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se
comprobarán durante su ejecución, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se
refieren a cada una de las procedencias elegidas, pudiendo no obstante, la Dirección modificar el
tipo y número de los mismos.
Por cada 10 toneladas o fracción de betún empleado y una vez al día:
- 1 determinación del contenido de agua.
- 1 ensayo de viscosidad
- 1 ensayo de destilación.
- 1 ensayo de penetración sobre el residuo de destilación.
9.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
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Las características de los áridos a emplear en mezclas bituminosas se comprobarán antes de su
utilización, mediante la ejecución de los ensayos, cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación,
entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias
elegidas, pudiendo no obstante, la Dirección modificar el tipo y número de los mismos.
Por cada 100 m3 o fracción de árido grueso a emplear:
- 1 ensayo granulométrico.
Por cada 1.000 m3 o fracción de árido grueso a emplear:
- 1 ensayo de peso específico
- 1 ensayo de absorción de ligante, en unión del resto de los áridos.
Además, cuando el árido grueso proceda de yacimientos no recomendados expresamente en el
Proyecto, en cada uno de ellos se hará, por lo menos:
- 1 ensayo de Los Angeles.
- 1 ensayo de estabilidad con cinco ciclos.
- 1 ensayo de adhesividad.
Por cada 100 m3 o fracción de árido fino a emplear:
- 1 ensayo granulométrico.
Por cada 1.000 m3 o fracción de árido fino a emplear:
- 1 ensayo de peso específico.
- 1 ensayo de absorción de ligantes en unión del resto de los áridos.
Además, cuando el árido fino proceda de yacimientos no recomendados expresamente en el
Proyecto, en cada uno de ellos se hará por lo menos:
- 1 ensayo de Los Angeles.
- 1 ensayo de estabilidad con cinco ciclos.
- 1 ensayo de adhesividad.
Las características del Filler total se comprobarán mediante la ejecución de los ensayos siguientes:
- 1 ensayo por día de trabajo para determinar los límites de Attenberg.
- 1 ensayo por día para determinar el coeficiente de actividad.
- 1 ensayo diario para determinar la humedad en el cemento en caso de usarse.
- 1 ensayo por partida para determinar en el cemento en caso de usarse.
- 1 ensayo diario para determinar la densidad aparente del Filler total en benceno.
- 1 ensayo cada 100 m3 o fracción de Filler para determinar la absorción de ligante, en unión del
resto de los áridos.
- 1 ensayo por partida para determinar la cal libre en el cemento en caso de usarse.
Las características de los materiales empleados, así como la bondad de la obra realizada, se
comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo son los que se
señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada
una de las procedencias elegidas, pudiendo, no obstante, la Dirección modificar el tipo y número de
los mismos.
Por cada hora de trabajo:
- 1 ensayo granulométrico de la mezcla de áridos a la entrada del mezclador.
- 1 determinación de la temperatura de los áridos y del ligante bituminoso a la entrada del
mezclador.
- 1 determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador.
Por cada dos horas de trabajo.
- 1 ensayo de extracción de muestras tomadas en la extendedora.
- 1 determinación del equivalente de arena de la mezcla de áridos.
Por cada jornada de trabajo:
- 1 ensayo Marshall o Hubbard-Field sobre 6 probetas fabricadas a lo largo de la jornada de trabajo a
intervalos regulares, tres por la mañana y tres por la tarde.
Si se emplea como ligante un betún asfáltico:
- 1 ensayo de penetración.
- 1 ensayo de índice de penetración.
- 1 ensayo de peso específico.
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Por cada 1.000 m2 de mezcla extendida:
- 1 ensayo de determinación de densidad sobre testigo.
10.- ALUMBRADO PUBLICO
El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Dirección de obra todos los acopios de material que
realice para que ésta compruebe que corresponden al tipo y fabricante aceptados y que cumplen
las prescripciones técnicas correspondientes.
La ejecución de los ensayos y pruebas necesarias para comprobar la calidad de los materiales
empleados se ordenará por la Dirección de obra y se realizará a cargo del Contratista.
Podrán realizarse los siguientes ensayos:
- Verificación del grado de hermeticidad.
- Verificación del espesor de la carcasa.
- Verificación del grado de pureza del aluminio de reflector.
- Verificación del espesor de la capa de alúmina.
- Verificación de la continuidad de la capa de alúmina.
- Medición de la transmitancia de radiación visible del protector.
- Punto de reblandecimiento Vicat del protector de policarbonato.
- Medida del coeficiente de dilatación lineal de protectores de vidrio.
- Ensayo de resistencia del protector de vidrio al salto térmico.
- Ensayo de resistencia del protector de vidrio a los choques.
- Ensayo de resistencia de la junta a altas temperaturas continuas
- Ensayo de resistencia de la junta a altas temperaturas intermitentes.
- Ensayo de resistencia de la junta a bajas temperaturas.
- Ensayo de resistencia de la junta frente a los hidrocarburos.
- Ensayo de resistencia de la junta al ozono.
- Verificación del rendimiento de la luminaria.
- Verificación de la distribución luminosa de la luminaria (Matriz de intensidad).
2) Ensayos para equipos de encendido:
Reactancias:
- Ensayo de calentamiento
- Ensayo de aislamiento.
Condensadores:
- Ensayo de aislamiento
- Ensayo de sobretensión.
- Ensayo de duración.
- Ensayo de rigidez dieléctrica.
3) Ensayos para lámpara:
- Verificación del flujo luminoso.
4) Ensayos para columnas y báculos:
- Verificación del espesor de chapa.
- Resistencia a los esfuerzos estáticos.
- Resistencia a los esfuerzos dinámicos.
- Verificación del peso de 2 m del recubrimiento.
- Ensayo de adherencia del recubrimiento.
- Verificación de la continuidad del recubrimiento.
5) Ensayos para pernos:
- Ensayo de resistencia a la rotura a tracción.
- Verificación del límite elástico
- Verificación del alargamiento.
6) Ensayos para cables de B.T.
- Medida de resistencia ohmica.
- Ensayo de aislamiento.
- Ensayo de tensión.
- Ensayo de dobladura
- Ensayo de medida de ángulos de pérdida.
- Ensayo de tensión a impulsos.
- Pruebas de características químicas.
- Ensayo de resistencia a la humedad.
- Verificación de la temperatura de funcionamiento.
- Ensayo de propagación de la llama.
7) Ensayos para mecanismos eléctricos.
- Ensayo de aislamiento.
- Ensayo de tensión.
- Verificación de la temperatura.
- Ensayo de propagación de la llama.
8) Medida de iluminancias.
Se marcará sobre la calzada una cuadrícula idéntica a la empleada en el estudio de la sección tipo
y con un luxómetro de precisión se harán las lecturas correspondientes en cada uno de los puntos, se
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calculará la ilumancia media y las uniformidades media y extrema, comprobándose si son las
exigidas.
9) Medida de luminancias.
Se marcará sobre la calzada una cuadrícula idéntica a la empleada en el estudio de sección tipo,
tomando las debidas precauciones para que las marcas no desvirtúen las lecturas, se situará el
luminancímetro en la posición del observador considerada en el proyecto, se dirigirá una visual a
cada uno de los puntos y se efectuará la lectura de luminancia en cada uno.
Se calculará la luminancia media y las uniformidades correspondientes a cada uno de los ejes
longitudinales y transversales, comprobándose si son las exigidas.
10) Medida de la caída de tensión.
Con todos los puntos de luz encendidos se medirá la tensión en la acometida del centro de mando y
en los extremos de los diversos circuitos, comprobándose si las caídas de tensión son las admitidas.
11) Comprobación del reparto de cargas.
Se conectará por separado el interruptor automático monofásico correspondiente a cada uno de los
circuitos y se comprobará si la alternancia de los puntos de luz encendidos es la correcta.
Seguidamente se conectarán todos los puntos de luz del circuito, se medirá la intensidad de régimen
de cada una de las fases en el centro de mando y se comprobará si el desequilibrio es inferior al
admisible.
12) Medición del factor de potencia.
Se medirá el factor de potencia en la acometida del centro de mando, estando todos los puntos de
luz encendidos y se comprobará si es superior al admisible.
13) Medición de tierras
Se medirá la resistencia de paso a lo largo de elementos que componen el circuito de tierra y se
comprobará si es inferior al límite establecido.
14) Comprobación de conexiones.
Se observará el cableado general de la instalación y el peinado de cables se comprobará si las
conexiones de conductores entre sí y la de éstos con los aparatos están realizadas correctamente y
no se produzcan calentamientos anormales.
15) Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortacircuitos.
Se comprobará que la intensidad nominal de los cortacircuitos no supera el valor de la intensidad
máxima en servicio admisible en el conductor protegido.
16) Otras comprobaciones y mediciones
La Dirección de obra se reserva en todo caso, el realizar las mediciones y comprobaciones que
estime necesarias para la determinación de la calidad, características y estado de la instalación.
Pamplona, Septiembre de 2010
Fdo.: Aitor Urabayen Latorre
Ingeniero Técnico Agricola
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MEDICIONES
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 01 RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO.                                      
01.01 UD  PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA                                
Penetración dinámica superpesada hasta rechazo (DPSH), según UNE 103801/94, con implanta-
ción de equipo en punto de penetración,.
4 4,00
4,00
01.02 UD  APERTURA DE CALICATA EN SUELOS                                  
Excavación de calicata en suelos con profundidad hasta 5 m. con retroexcavadora M1+T0.
4 4,00
4,00
01.03 UD  TRABAJOS DE LABORATORIO                                         
Partida alzada de ensayos de laboratorio de caraterización de suelos.
1 1,00
1,00
01.04 UD  TRABAJOS DE GABINETE                                            
Informe técnico del area de Mecánica del Suelo
1 1,00
1,00
01.05 UD  ENSAYOS DE PROCTOR Y SECCION DE FIRMES                          
Ud. Ensayos de proctor y  secciones de firmes
3 3,00
3,00
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URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS                                             
02.01 PA  ANULACION INSTALACIONES                                         
Partida para anulación de todas las instalaciones ex istentes a realizar por operarios especializados
de los diferentes gremios. Terminado, quedando listo para urbanización.
1 1,00
1,00
02.02 M2  REPLANTEO                                                       
Replanteo general del edificio, colocación de estacas, camillas, cordeles y  testigos de cota de rasan-
te y  alineaciones, completo y  colocado.
Superficie Urbanización 1 6.630,25 6.630,25
6.630,25
02.03 M2  DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.                                   
M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 cm., in-
cluso carga de productos y  transporte a vertedero.
6.630,25
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URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                   
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes
indirectos.
Ex cav ación general
(m2x m) 1 3.836,72 1,20 4.604,06
PERFIL 1
(m2x m) 1 67,76 14,15 958,80
PERFIL 2
(m2x m) 1 10,30 10,00 103,00
5.665,86
03.02 M3  RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE                               
M3. Relleno, extendido y  compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora manual tipo
rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.
PERFIL 1
(m2x m) 1 2,56 14,15 36,22
PERFIL 2
(m2x m) 1 173,10 10,00 1.731,00
PERFIL 3
(m2x m) 1 31,27 12,00 375,24
2.142,46
03.03 M3  EXCAV. TERRENO TRANS. CAJ. CALLES                               
M3. Excavación en terreno de tránsito para apertura de caja en calles por medios mecánicos, inclu-
so carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.
Perfil 1 (m2) 1 1.004,38 1.004,38
Perfil 2 (m2) 1 465,42 465,42
perfil 3 (m2) 1 1.366,16 1.366,16
2.835,96
03.04 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTALACIONES                              
M3. Excavación mecánica de zanjas de instalaciones, i/posterior relleno y  apisonado de tierra pro-
cedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.
ABASTECIMIENTO 1 1,00
1 141,00 0,30 0,40 16,92
1 41,50 0,30 0,40 4,98
1 75,50 0,30 0,40 9,06
Riego 1 15,00 0,30 0,40 1,80
SANEAMIENTO
Fecales 1 22,00 0,30 1,30 8,58
1 41,00 0,30 1,30 15,99
1 46,00 0,30 1,30 17,94
1 122,00 0,30 1,30 47,58
Pluv iales 1 25,00 0,30 1,30 9,75
1 29,00 0,30 1,30 11,31
1 39,00 0,30 1,30 15,21
1 50,00 0,30 1,30 19,50
1 91,00 0,30 1,30 35,49
ALUMBRADO
1 29,50 0,45 0,60 7,97
1 32,00 0,45 0,60 8,64
2 44,50 0,45 0,60 24,03
1 140,00 0,45 0,60 37,80
ELECTRICIDAD
1 77,00 0,30 0,40 9,24
1 40,00 0,30 0,40 4,80
1 143,00 0,30 0,40 17,16
TELEFONICA
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URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Total Edificio 1 16,00 16,00 256,00
1 41,00 0,45 0,90 16,61
1 139,00 0,45 0,90 56,30
1 75,00 0,45 0,90 30,38
1 139,00 0,45 0,90 56,30
GAS
1 140,00 0,30 0,40 16,80
1 76,00 0,30 0,40 9,12
1 44,00 0,30 0,40 5,28
532,55
03.06 M3  EXCAV.TIERRAS EN ZANJAS CIMENTACIÓN                             
Excavación de tierras, o cascajo, en ZANJAS de cimentación, incluso entibaciones y  agotamientos
si los hubiere, limpieza de la base, carga, descarga y  transporte de sobrantes a vertedero, o zonas
de relleno, medición anchura y  largura teórica y  profundidad real.(Se realizará la excavación hasta
terreno con resistencia característica  según los parametros fijados por el estudio geotécnico corres-
pondiente).
MURO  1
1 34,00 1,30 0,45 19,89
19,89
03.07 M3  EXCAV. MECÁNICA TALUD DE MUROS                                  
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de








1 34,00 2,22 2,22 167,57
167,57
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URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     
04.02 M3  HORM. RELLENO  HM-20 ZANJAS                                     
Hormigón masa HM-20/B/40/IIa (Resistencia característica 20 N/mm²), según EHE, en RELLENO
DE ZANJAS de cimentación, hasta la cota de fondo de v igas de cimentación, así como encofrado
parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras causas, con arido de diametro máximo 40
mm, elaborado en central, transportado, puesta en obra y  v ibrado. Medido el volumen teorico ejecu-
tado. VER ESTUDIO GEOTÉCNICO.
MURO  1
1 34,00 1,30 0,10 4,42
4,42
04.03 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            
Hormigon armado HA-25/B/20/IIa (R.C. 25 N/mm²), según EHE, colocado en VIGAS DE CI-
MENTACIÓN, consitencia blanda, tamaño máximo 20 mm, incluso vertido, v ibrado y  curado; ace-
ro B-500-S elaborado y montado en obra, con disposición y  cuantia indicada en planos, así como
solapes y  anclajes,cordon de bentonita con p.p. de separadores, material aux iliar y  encofrado si fue-
se necesario por desplome de tierras u otras causas; todo ello según planos y  EHE. Medido el volu-
men teorico ejecutado.
MURO  1
1 34,00 1,30 0,35 15,47
15,47
04.04 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa MURO                                       
Hormigon armado HA-25/B/20/IIa (R.C. 25 N/mm²), según EHE, colocado en MURO, consitencia
blanda, tamaño máximo 20 mm, incluso vertido, v ibrado y  curado; acero B-500-S elaborado y mon-
tado en obra, con disposición y  cuantia indicada en planos, así como solapes y  anclajes, berenje-
nos, incluso zuncho superior de remate, con p.p. de separadores, material aux iliar y  encofrado si
fuese necesario por desplome de tierras u otras causas; todo ello según planos y EHE. Medido el
volumen teorico ejecutado de cara superior de zapata a cara inferior de muro.
incluso cordon de bentonita en encuentro con zapatas de cimentacion y  distintas fases de hormigona-
do.
MURO  1
1 17,00 0,30 1,24 6,32
1 17,00 0,30 3,21 16,37
22,69
04.05 M2  IMP. MURO BET./CAU. PRELAS.-200 COPSA                           
M2. Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente
con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho
exenta de disolventes, PRELASTIC-200 de COPSA, extendida en dos capas de 1 a 1,5 Kg/m2.
cada una con brocha, llana dentada o "air-less", prev io saneo, limpieza y humectación del soporte.
Según CTE/DB-HS 1.
MURO  1
1 17,00 1,24 21,08
1 17,00 3,21 54,57
75,65
04.06 M2  IMP. MUROS LÁM. PVC                                             
M2. Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina flexible de PVC TROCAL 15
T color translúcido, no armada y resistente a microorganismos y raíces, de 1,5 mm. de espesor, se-
gún UNE 53-358-84, adherida al soporte y  soldada entre sí con solapes de 10 cm., i/p.p. de adhesi-
vos y  sellantes. Según CTE/DB-HS 1.
MURO  1
1 17,00 1,74 29,58
1 17,00 3,71 63,07
92,65
04.07 Ml  RED DRENAJE PERIMETRAL D-150                                    
Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=160 mm., color
amarillo, incluso relleno con material filtro silíceo.
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Total Edificio 1 16,00 16,00 256,00
1 34,00 34,00
34,00
04.08 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        
Relleno de grava en tras-dos de muros de contención de tierras, prev ia limpieza y  obras aux iliares, .




1 17,00 2,00 1,24 42,16
1 17,00 3,00 3,21 163,71
205,87
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                           
05.01 PA  CONEXIONADO A  RED EXISTENTE                                    
P.A. Conexión a la red de abastecimiento general (red municipal existente), totalmente terminada, in-
cluyendo arqueta de enganche y piecerio y  valvuleria de seccionamiento necesario para la acometi-
da canalización con tuberia de fundición nodular de 100 mm., incluida obra civ il de apertura de zanja,
tapado de la misma y reposición de pav imento ex istente.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
05.02 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el su-
ministro y  colocación de piezas de transición en polietileno, tuberia de abastecimiento desde red ge-
neral a cada v iv ienda segun detalle de planos, arqueta contador. Incluida todas todas las tareas rela-
cionadas con la obra civ il, para dejar la acometida terminada y funcionando.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
12 12,00
12,00
05.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO 40x40x60 cm.                                
Arqueta para alojamiento de llaves, de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la rotura del pav imento ex istente, la
excavación y  el relleno perimetral posterior necesario.
Se incluye todo el piecerio interior segun reglamento de mancomunidad de aguas.
4 4,00
4,00
05.04 Ml  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN D=100 mm.                                  
Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno





05.05 Ml  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN D=80 mm.                                   
Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno
de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.
Riego 1 15,00 15,00
15,00
05.06 Ud  BOCA RIEGO TIPO "COPA" 50mm                                     
Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu-
bería de polietileno de 1/2" de diámetro.
3 3,00
3,00
05.07 Ud  HIDRANTE MODELO NAVARRA  D=100 mm.                              
Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y  tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO FECALES                              
06.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAM. PVC 400 mm.                     
Acometida de saneamiento a la red general municipal (POZO o COLECTOR), hasta una distancia
máxima de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav i-
mento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC, tapa-
do posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
06.02 Ud  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares, hasta
una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o pieza es-
pecial tipo Click, incluso rotura de pavimento y  reposición del mismo si fuera necesario, incluida ex-
cavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de 40x40x60 cm. colocada sobre
solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indicaciones de la Mancomunidad de
Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada hasta el interior de las parecelas.
12 12,00
12,00
06.03 Ud  POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO D=100                              
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según especifi-
caciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., incluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus jun-
tas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a losa
de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
14 14,00
14,00
06.04 Ml  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con tu-
bería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada (e=7,7
mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLUVIALES                            
07.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAMIENTO                             
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 25
m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 40,0 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios
auxiliares.
La acometida incluyo la medición desde el último pozo hasta el punto de salida a la red ex istente.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
07.02 Ud  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares, hasta
una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o pieza es-
pecial tipo Click, incluso rotura de pavimento y  reposición del mismo si fuera necesario, incluida ex-
cavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de 40x40x60 cm. colocada sobre
solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indicaciones de la Mancomunidad de
Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada hasta el interior de las parecelas.
12 12,00
12,00
07.03 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según especifi-
caciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., incluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus jun-
tas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a losa
de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
14 14,00
14,00
07.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm.                                  
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales y  pluv iales a redes generales de evacua-
ción, con tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compacta-
da (e=7,7 mm.), DN=250 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
1 25,00 25,00
1 29,00 29,00
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54,00
07.05 Ml  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con tu-
bería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada (e=7,7
mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO                                
08.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red municipal
ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la aco-
metida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de la mis-
ma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
1 1,00
1,00
08.02 Ml  CANALIZACION B/ACERA 2D110PVC CORRUG.                           
Canalización en baja tensión 2 diam 110.
Canalizacion consistente en zanja de 45 cm. de anchura por 60 cm. de profundidad media,bajo acera
prev ista, con:
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm2 de sección.
- Solera de hormigón H-150 de 8 cm. de espesor.
- Dos tubos de PVC corrugado D=110 mm, e=2,2 mm. separados 30 mm. entre sí y  a 55 mm. de
las paredes.
- Recubrimiento de los tubos con hormigón H-150 hasta 80 mm. por encima del tubo más alto.
- Relleno del resto de la zanja con zahorras compactadas y  cinta de señalización.






08.03 Ud  ARQUETA PIE DE FAROLA                                           
Arqueta de distribución de 60x60x100 cm. libres, para cruce de calzada, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, con cerco y  tapa normalizada en hierro
fundido de 60x60.
16 16,00
Ex ceso 6 6,00
22,00
08.04 Ud  FAROLA  h=3 -5 m. b=1,5 m. MODELO NEOVILLA                      
Báculo de 3 a 5  m. de altura y  1,5 m. de brazo,LUMINARIA NEOVILLA compuesto  por  los  si-
guientes  elementos:  báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa ex isten-
te, prov isto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta
de paso  y   derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista
de cerco y  tapa  de hierro fundido, luminaria, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación y  pernos de anclaje, montado y conexionado.
Se incluyen todos los trabajos de cimentacion.
12 12,00
4 4,00
Ex ceso 6 6,00
22,00
08.05 Ml  CABLEADO ALUMBRADO                                              
Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV
4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea sobre
lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y  conexionada,
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
09.01 UD  CONEXIONADO RED GRAL. IBERDROLA RV 240                          
Acometida a la red general de IBERDROLA o la CT más cercano,siguiendo la carretera la balsa
hasta llegar a la rotonda, donde se encuentra el centro de transformacion..,ormada por: corte de pav i-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica
de zanjas  en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, co-
locación de red en baja tensión, realizada con 4 tubería rígida de polietileno corrugado exteriormente
de 160 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación de la arquetas de derivación y  de acometida,
incluso p.p. de medios aux iliares.
NOTA; Si esta partida la realiza IBERDROLA se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
09.02 Ud  CENTRO TRANS. SUPER. 400 Kvas.                                  
Ud. Centro de transformación  prefabricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado con
un transformador en baño de aceite de 400 Kvas, elementos de protección y  maniobra, instalación in-
terior.
1,00
09.03 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a CGP de parcelas de v iv iendas incluido tubo de polietileno corrugado y liso por dentro
de diametro 160 mm. incluso arqueta de acometida 40x40(1 ARQUETA CADA 2 ACOMETIDAS)..
Incluida la excavación, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación y  hor-





09.04 Ml  CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 4D160 mm.                             
Canalización eléctrica para baja tensión, compuesta por 4 tubos de corrugados por fuera y  lisos por
dentro de 160 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, excavación de zanja 80x120 cm., protección
de tubos con 50 cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con zahorras compactadas y  cinta de
señalización, incluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero. Se incluye acometida a





09.05 UD  ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL M3/T3 IBERDROLA                         
Arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricado PARA CALZADAS, dimensiones 70x70x110, pa-
ra paso, derivación, aometida o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100




09.06 Ml  CABLEADO ELECTRICIDAD                                           
Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm2 Al, tendida en zanja sobre le-
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA                                        
10.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red municipal
ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la aco-
metida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de la mis-
ma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
1 1,00
1,00
10.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a parcelas de v iv iendas unifamiliarescon incluidos 2 tubos de PVC de diametro 63 mm.
incluso conexionado desde la arqueta de acometida hasta el límite de parcela. 1 arqueta para cada 2
v iv iendas. Incluida la excavación, pasamuros, relleno y  hormigonado de los tubos.
12 12,00
12,00
10.03 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm.                                      
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por 2 conductos de
PVC de 110 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45 cm. de
ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en masa
H-100/40 de los 27 cm. inferiores y  con zahorras compactadas mecánicamente el resto, incluso p.p.






10.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 63 mm.                                       
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por dos conductos
de PVC de 63 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45 cm. de
ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en masa
H-100/40 de los 27 cm. inferiores y  con zahorras compactadas mecánicamente el resto, incluso p.p.





10.05 UD  ARMARIO CON PEDESTAL                                            
Armario de telefonía exterior para dar doble linea a 4 -8 parcelas para v iv iendas unifamiliares, coloca-
do con pedestal,  incluso conexión y  ayuda de albañileria.
3 3,00
3,00
10.06 Ud  ARQUETA TIPO HM TELEFONÍA                                       
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HM para canalizaciones telefónicas, incluso




10.07 Ud  ARQUETA TIPO HF TELEFONIA                                       
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HF para canalizaciones telefónicas, incluso ex-
cavación y  relleno perimetral posterior, remates en acometidas de tubos y  tapa, según planos de de-
talles adjuntados en memoria.
3 3,00
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3,00
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE GAS                                              
11.01 UD  INSTALACION GENERAL                                             
La instalación de tuberías, válvulas, armarios de regulación, etc., será por cuenta de la Compañía
Suministradora, realizándose la distribución a través de las zanjas de los distintos serv icios, cuya
ejecución se contempla en el presente capítulo. Así pues por parte de la propiedad solo se realizará
la obra civ il.
Si esta partida la realiza gas navarra se pasará una factura con los trabajos realizado
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
11.02 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 90 mm.                               
Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAEN-
GER serie HERSAGAS de D=90 mm.(espesor 10.0 mm.), color amarillo, para presión de trabajo
de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1 (incluido excavación de zanja de 0.6x0.8m, i colocación de





11.03 Ud  ACOMETIDA PARCELAS                                              
Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y  pieza de transi-
ción para soldar a tubería de cobre.Caudal máximo 25m3/h.
12 12,00
12,00
11.04 UD  ARQUETA REGISTRO VALVULA SECCIONAMIENTO 3"                      
Arqueta registro valvula seccionamiento 3".
5 5,00
5,00
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CAPÍTULO 12 PAVIMENTACION, ACABADOS Y MOBILIARIO                            
12.02 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                   
Zahorra artificial, material calizo de granulometria continua tipo Z-2, en capas de base, con 60 %   de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada como máximo en tongadas de 30 cm. de
espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
nota: se presupuesta una capa de zahorra de 30 cm. tanto en calzada como en acera.
BAJO ADOQUIN 15 CM.
Zona 1 1 1.082,47 0,30 324,74
A deducir jardin -1 77,51 0,30 -23,25
-1 185,01 0,30 -55,50
Zona 2 1 466,04 0,30 139,81
A deducir calzada -1 341,36 0,30 -102,41
Zona 3 1 1.223,66 0,30 367,10
A deducir calzada -1 956,14 0,30 -286,84
BAJO CALZADA 30 CM.
Calzada 1 341,36 0,30 102,41
Calzada 1 956,14 0,30 286,84 752,90
752,90
12.03 M2  SOLERA HORM. ACERAS y BADENES                                   
Solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor, en acera para posterior colocación de pa-
v imento; incluso prev io encofrado para la perfecta ejecución, encuentro con elementos propios de la
urbanización, todo ello perfectamente colocado, inluso juntas de dilatación y  acabado superficial rase-
ado o similar.con mallazo diam 20/30/6 en aceras y  badenes
BAJO ADOQUIN 15 CM.
Zona 1 1 1.082,47 1.082,47
A deducir jardin -1 77,51 -77,51
-1 185,01 -185,01
Zona 2 1 466,04 466,04
A deducir calzada -1 341,36 -341,36
Zona 3 1 1.223,66 1.223,66
A deducir calzada -1 956,14 -956,14
1.212,15
12.04 M2  PAVIMENTO ADOQUIN. 6 CM HORM.                                   
Pavimento con adoquines de hormigón MODELO OBANOS doble capa en piezas rectangulares de
20x10x6 cm. colocados prev ia compactación del terreno sobre capa de arena de río compactada de
4 cm. de espesor y  relleno de juntas con arena de río y  limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superfi-
cie ejecutada, incluidos encintados.
BAJO ADOQUIN 15 CM.
Zona 1 1 1.082,47 1.082,47
A deducir jardin -1 77,51 -77,51
-1 185,01 -185,01
Zona 2 1 466,04 466,04
A deducir calzada -1 341,36 -341,36
Zona 3 1 1.223,66 1.223,66
A deducir calzada -1 956,14 -956,14
1.212,15
12.05 M2  CAPA RODADURA D-12 e=6 cm.                                      
Suministro y  puesta en obra de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20, prev io riego de imprima-
ción 1,5 Kg/m2 ECR-1, sobre subbase de zahorras artificiales compactadas, de 6 cm. de espesor,
con árido calizo, con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico,
filler de cemento y  betún.Incluido riego asfáltico.
Calzada 1 341,36 0,30 102,41
Calzada 1 956,14 0,30 286,84
389,25
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12.06 M2  CAPA RODADURA D-12 e=8 cm.                                      
Suministro y  puesta en obra de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, prev io riego de adherencia
0,5 Kg/m2 ECR-1, sobre subbase de zahorras artificiales compactadas, de 8 cm. de espesor, con
árido ofítico con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler
de cemento y  betún. Incluisdo riego asfáltico.
Calzada 1 341,36 0,30 102,41
Calzada 1 956,14 0,30 286,84
389,25
12.07 ML  BORDILLO HORM. PREFAB. GRIS 25x10                               
Bordillo de hormigón prefabricado, de color gris, 25x10, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rtomado con mortero de cemento 1/6, sobre solera de hormi-
gón HA-25 de 10 cm de espesor, levantado debidamente con separadores; incluso prev io encofrado
para la perfecta ejecución y  encachado de grava de 20 cm. de espesor, todo ello perfectamente colo-
cado, incluso juntas de dilatación.










12.08 ML  BORDILLO HORM. PREFAB. GRIS 25x15x12                            
Bordillo de hormigón prefabricado, de color gris, 25x15x12, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rtomado con mortero de cemento 1/6, sobre solera de hormi-
gón HA-25 de 10 cm de espesor, levantado debidamente con separadores; incluso prev io encofrado
para la perfecta ejecución y  encachado de grava de 20 cm. de espesor, todo ello perfectamente colo-










12.09 Ml  BORDILLO RÍGOLA HORM. 30X16                                     
Ml. Bordillo rigola de hormigón de 45x22 cm.,dimensiones definidas en palnos sobre solera solera de
hormigón armado 175 kg/cm2 con mallazo 15/20/5., incluso preparación de la superficie de asiento,










12.10 Ml  BADEN PREFABRICADODE HORMIGON                                   
Ml. Baden prefabricado de hormigon 50x50x20cm colcoado sobre solera de hormigón segun arma-
dura definida en planos 20/30/6. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesa-
ria, colocado.
Baden
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Total Edificio 1 16,00 16,00 256,00
18,00
12.11 UD  ALCORQUE HORM. 2 PIEZAS 1x1 m.                                  
Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1 m. de lado
y orificio circular interior de 75 cm., sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero 1/6, i/pre-
paración prev ia del asiento y  encuentro con pav imento ex istente, rejuntado y  limpieza.
NOTA: Mediciond e arboles situados unicamente en aceras.
10 10,00
10,00
12.12 ML  CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                  
Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección triangular 30x15x11
TIPO LURGAIN o similar, sobre solera de hormigón armado 250 kg/cm2 con mallazo 20/30/6., in-
cluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.







12.13 UD  SUMIDERO NO SIFONICO PREFABRICADO 160 mm                        
Sumidero NO sifónico abisagrado colocado sobre CUNETA-CAZ, de hormigón prefabricado de
300x700 mm. de sección útil, según modelo de la Mancomunidad de Aguas correspondiente, rejilla
con cerco de fundición, de 30x70 cm. incluso excavación necesaria, carga y  transporte de tierras a
vertedero, recibido y  acometida a pozo de registro o a colector mediante pieza especial tipo "Click"
con tubo de PVC de diámetro 160 mm.
Sumidero 21 21,00
21,00
12.14 ML  MALLA SIMPLE TORSIÓN  200 cm. ALT.                              
Cercado de 2,00 m. de altura en separación entre parcelas, realizado con malla simple torsión plasti-
ficada en verde sobre galvanizado, de trama 50/17 o similar, tipo Riv isa o similar y  postes de tubo
de acero galvanizado por inmersión de 50 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y
tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/ replanteo, apertura de hoyos o taladros en




Vertical 1 37,53 37,53
Vertical 1 38,00 38,00
Vertical 1 38,63 38,63
Vertical 1 39,04 39,04
Vertical 1 39,62 39,62
Vertical 1 40,20 40,20
Vertical 1 19,57 19,57
Vertical 1 20,19 20,19
Vertical 1 20,66 20,66
Vertical 1 21,23 21,23
Horizontal 1 98,46 98,46
Horizontal 1 98,41 98,41
Horizontal 1 34,01 34,01
Horizontal 1 31,39 31,39
Horizontal 1 31,87 31,87
Horizontal 1 32,00 32,00
674,81
31 de agosto de 2010 Página 19
MEDICIONES
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
12.16 Ud  BANCO DE HORMIG.E SCOFET-DORIO                                  




12.17 Ud  PAPELERA MODELO TAJO                                            
Ud. Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y  contenedor
de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado.
2 2,00
2,00
31 de agosto de 2010 Página 20
MEDICIONES
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01     NOTA:                                                           
Seguridad y  salud en obra de Urbanización de Larraga
1,00
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD OBRA.                                        
14.01 UD  CONTROL HORMIGON ESTRUCTURA                                     
Control del hormigón de estructura a nivel estadístico, incluyendo toma de muestras, fabricación,
conservación, refrentado y  rotura a compresión de cuatro probetas cilíndricas de hormigón de 15x30
cms., para las edades de 7 y  28 días, incluyendo ensayo de consistencia según EHE y UNE
83300/84. Se prevé la realización del control de calidad del hormigón según el artículo 88 de la ins-
trucción EHE. (No se le supone a la planta suministradora la posesión de un sello de control de cali-
dad). (HR-01).
Medición en función del
número de series ex igidas
por la EHE.
H. en cimentaciones 1 1,00
1,00
14.02 UD  CONTROL ACERO ESTRUCTURA                                        
Control del acero a nivel normal, se prevé la realización del control de calidad del acero mediante en-
sayos físicos y  mecánicos, según el artículo 90 de la instrucción EHE. Se parte del hecho de que
todo el acero colocado en obra procederá de unn fabricante con posesión del sello AENOR.
Ensayos físicos: de 2 probetas por cada fabricante, designación y  serie (fina, media y  gruesa) para
comprobar: sección equivalente, geometría de la corruga, ovalidad por calibrado y  aptitud al doblado,
según EHE y UNE 36068/94.(AB-04)
Ensayos mecánicos: de 1 probeta por cada diámetro, tipo y  fabricante para determibnar límite elásti-
co, tensión de rotura y  alargamiento según EHE y UNE 7474 P.1/92 ERR.(AB-05)
Ensayos completos en mallas: incluye resistencia al arrancamiento de nudo, ovalidad por calibrado,
sección equivalente y  desv iación de masa, caraterísticas de los resaltos, límite elástico, tensión de
rotura y  alargamiento y  doblado y  desdoblado según EHE.(AB-21)
1 1,00
1,00
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CAPÍTULO 15 SEÑALIZACIONES                                                  
15.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio, con máquina auto-
propulsada.
Pasos de peatones 6 6,00 4,00 144,00
144,00
15.02 Ud  SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2                                       




15.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 2                                   
Ud. Señal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimenta-
ción y  anclaje, totalmente colocada.
1 1,00
1,00
15.04 Ml  MARCA VIAL 15 CM.                                               
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CAPÍTULO 16 REVEJETACIÓN                                                    
16.01 m2  DESPEDREGADO                                                    
Despedregado de terreno compacto con equipo despredegador tipo tolva en el 15%  de la superficie,
y  piedras de tamaño superior a 15cm. Incluso de piedras y  escombros sobre camión y  traslado a
escombrera autorizada.
3.179,23
16.02 m2  LABOREO                                                         
Laboreo hasta 25cm de profundidad, por medios mecánicos, con dos pases cruzados. Incluso perfi-
lado completo del terreno.
3.179,23
16.03 m2  HIDROSIEMBRA                                                    
Hidrosiembra en superficies cubiertas con tierra vegetal, en dos pasadas, con una dosis de semillas
herbaceas de 35gr/m2 .
2.390,28
16.04 m2  MALLA ANTIGERMINANTE                                            
Suministro y  colocación de malla antigerminante de color verde o negro, de polipropileno con un gra-
majede 130gr/m2 y una capacidad de infiltración de 20l/m2 seg. Anclada por medio de grapas para
sujección de tela de 6x20x10 cada 2 m2 y se remata perimetralmente enterrada 15 cm para ev itar le-
vantamientos. Incluso solapes necesarios para garantizar una perfecta cobertura del terreno y  cierres
perimerales.
171,90
16.05 m2  CANTOS RODADOS                                                  
Suministro y  extendido de cantos rodados de 20 a 30cm sobre malla antigerminante, perfectamente
distribudia.
123,24
16.06 u   PINUS HALEPENSIS                                                
UD de plantación de Pinus halepensis en contenedor de 30 litros. Se incluye la apertura de hoyo de
profundidad igual a su sistema radicular y  anchura 2-3 veces la profundidad, asi como el almacena-
miento y  traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de
5kg de enmienda orgáncia(compost) con tierra vegetal justo antes de la plantación, aprote de 800gr
de coadyuvante mezclado con la tierra vegetal del hoy de plantación. Incorporación de o,25 kg de
abono mineral tipo 5-10-5, plantación completa, sujección y  poda.
25,00
16.07 UD  PLANTACIÓN L                                                    
UD de plantación de Lavandula angustifoia en contenedor de 1.5l. La plantación se realizará al tres-
bolillo y  en el interios de las zonas delimitadas con o0.5m de separación. Incluye reposición de ma-
rras durante los dos años del periodo de garantia.
686 686,00
686,00
16.08 UD  PLANTACIÓN R                                                    
UD de plantación de Rosmarinus offinialis en contenedor de 1l. La plantación se realizará al tresbolillo
y  en el interios de las zonas delimitadas con o0.5m de separación. Incluye reposición de marras du-
rante los dos años del periodo de garantia.
520 520,00
520,00
16.09 UD  ENTUTORADO                                                      
ud de entutorado triple de arbol mediante tres rollizos de madera de pino tartada en autoclave de sec-
ción circular de 8 cm. de diametro y  2 m. de logitud, clavado en le fondo del hoyo de plantación
30cm y con tres abrazaderas regulables de goma o caucho. totalmente colocado inculoso reposición
en los dos años de garantia.
25 25,00
25,00
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16.10 M2  EXTEND. Y SUM. TIERRA VEGETAL                                   
Suministro y  extendido con pala cargadora y perfilado a mano, de mezcla de tierras vegetales, pro-
cedentes de excavación de terrenos de vega ó simplemente tierras "de cabeza", libres de elementos
gruesos (piedras, cascotes, etc.) y  de elementos vegetales (grama, raíces, etc.), con mezcla de
mantillo. De un espesor de 30 cm. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.
Jardin 1 77,51 0,30 23,25
1 185,01 0,30 55,50
78,75
16.11 M2  SIEMBRA CESPED MEZCLA                                           
Siembra de cesped mezcla "Esmeralda", con laboreo, desterronado, mezclado del mantillo, rastrilla-
do, nivelado,siembra y  tapado de semilla, rulado, conservación, riegos y  primer corte. Medida la su-
perficie ejecutada.
Jardin 1 77,51 0,30 23,25
1 185,01 0,30 55,50
78,75
16.12 Ud  PLANTACION PERIMETRAL DE ARBOLADO                               
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de PLÁTANO.
14 14,00
14,00
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CAPÍTULO 17 CONEXIONADO CON LA CALLE CAÑADA REAL                            
SUBCAPÍTULO 17.01 *****ACTUACIONES PREVIAS*****                                   
17.01.01 PA  ANULACION INSTALACIONES                                         
Partida para anulación de todas las instalaciones ex istentes a realizar por operarios especializados
de los diferentes gremios. Terminado, quedando listo para urbanización.
1 1,00
1,00
17.01.02 M2  DESBR. Y LIMP. TERRENO A MAQUINA                                
Desbroce, corte y  eliminación de vegetación arbustiva ex istente, con carga y  transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxilares.Incluso pp de retirada de materiales tales como mobiliario...
-Realizado todo ello con medios mecánicos.
-Medición igual a superficie en planta de toda la zona a edificar o pav imentar.
Superficie Urbanización 1 818,42 818,42
818,42
17.01.03 M2  REPLANTEO                                                       
Replanteo general del edificio, colocación de estacas, camillas, cordeles y  testigos de cota de rasan-
te y  alineaciones, completo y  colocado.
Superficie Urbanización 1 818,42 818,42
818,42
SUBCAPÍTULO 17.02 *****MOVIMIENTO DE TIERRAS*****                                 
17.02.01 M2  EXCAVACIÓN CAJEADO CALLES                                       
Desmonte y  cajeado de calles por medios mecánicos, cualquiera que sea la naturaleza y  consisten-
cia del terreno en zona afectada por el v ial y  aceras; con extracción de capa de tierra vegetal y  al-
macenamiento para su posterior utilización, incluso carga y  transporte de tierras a vertedero, así co-
mo refinado de la zona excavada y apisonado con rodillo v ibrante de 30 Tm.
Exacavación aprox 50cm.
Superficie Urbanización 1 818,42 818,42
818,42
17.02.02 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTALACIONES                              
M3. Excavación mecánica de zanjas de instalaciones, i/posterior relleno y  apisonado de tierra pro-
cedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.
ABASTECIMIENTO
1 74,00 0,30 0,40 8,88
1 10,00 0,30 0,40 1,20
1 70,00 0,30 0,40 8,40
SANEAMIENTO
Fecales 1 78,00 0,30 1,30 30,42
Pluv iales 1 78,00 0,30 1,30 30,42
ALUMBRADO
1 74,00 0,45 0,60 19,98
1 10,00 0,45 0,60 2,70
1 70,00 0,45 0,60 18,90
ELECTRICIDAD
1 74,00 0,30 0,40 8,88
1 10,00 0,30 0,40 1,20
1 70,00 0,30 0,40 8,40
TELEFONICA
1 76,00 0,45 0,90 30,78
1 10,00 0,45 0,90 4,05
1 70,00 0,45 0,90 28,35
GAS
1 74,00 0,30 0,40 8,88
1 10,00 0,30 0,40 1,20
1 70,00 0,30 0,40 8,40
221,04
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SUBCAPÍTULO 17.03 *****INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA*****                    
17.03.01 PA  CONEXIONADO A  RED EXISTENTE                                    
P.A. Conexión a la red de abastecimiento general (red municipal existente), totalmente terminada, in-
cluyendo arqueta de enganche y piecerio y  valvuleria de seccionamiento necesario para la acometi-
da canalización con tuberia de fundición nodular de 100 mm., incluida obra civ il de apertura de zanja,
tapado de la misma y reposición de pav imento ex istente.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
17.03.02 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el su-
ministro y  colocación de piezas de transición en polietileno, tuberia de abastecimiento desde red ge-
neral a cada v iv ienda segun detalle de planos, arqueta contador. Incluida todas todas las tareas rela-
cionadas con la obra civ il, para dejar la acometida terminada y funcionando.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
7 7,00
7,00
17.03.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO 40x40x60 cm.                                
Arqueta para alojamiento de llaves, de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la rotura del pav imento ex istente, la
excavación y  el relleno perimetral posterior necesario.
Se incluye todo el piecerio interior segun reglamento de mancomunidad de aguas.
3 3,00
3,00
17.03.04 ML  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                               
Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior, revestida interiormente con cemento me-
talúrgico de silico-alumina, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p de
junta  estándar colocada y medios aux iliares, incluso pruebas, herramientas y  medios aux iliares, pa-
ra una presión de serv icio de 50 Kg/cm2. Incluida la excavación y  posterior relleno de la zanja, co-
locada  s/NTE-IFA-11.
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SUBCAPÍTULO 17.04 *****INSTALACION SANEAMIENTO FECALES*****                       
17.04.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAM. PVC 400 mm.                     
Acometida de saneamiento a la red general municipal (POZO o COLECTOR), hasta una distancia
máxima de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav i-
mento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC, tapa-
do posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
17.04.02 UD  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares, hasta
una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o pieza es-
pecial tipo Click, incluso rotura de pavimento y  reposición del mismo si fuera necesario, incluida ex-
cavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de 40x40x60 cm. colocada sobre
solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indicaciones de la Mancomunidad de
Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada hasta el interior de las parecelas.
7 7,00
7,00
17.04.03 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según especifi-
caciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., incluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus jun-
tas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a losa
de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
1 1,00
1,00
17.04.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con tu-
bería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada (e=7,7
mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
1 78,00 78,00
78,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 17.05 *****INSTALACION SANEAMIENTO PLUVIALES*****                     
17.05.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAMIENTO                             
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 25
m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 40,0 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios
auxiliares.
La acometida incluyo la medición desde el último pozo hasta el punto de salida a la red ex istente.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
17.05.02 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según especifi-
caciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., incluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus jun-
tas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a losa
de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
1 1,00
1,00
17.05.03 UD  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares, hasta
una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o pieza es-
pecial tipo Click, incluso rotura de pavimento y  reposición del mismo si fuera necesario, incluida ex-
cavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de 40x40x60 cm. colocada sobre
solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indicaciones de la Mancomunidad de
Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada hasta el interior de las parecelas.
7 7,00
7,00
17.05.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm.                                  
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales y  pluv iales a redes generales de evacua-
ción, con tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compacta-
da (e=7,7 mm.), DN=250 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
1 78,00 78,00
78,00
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SUBCAPÍTULO 17.06 *****INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO*****                      
17.06.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red municipal
ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la aco-
metida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de la mis-
ma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
1 1,00
1,00
17.06.02 ML  CANALIZACION B/ACERA 2D110PVC CORRUG.                           
Canalización en baja tensión 2 diam 110.
Canalizacion consistente en zanja de 45 cm. de anchura por 60 cm. de profundidad media,bajo acera
prev ista, con:
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm2 de sección.
- Solera de hormigón H-150 de 8 cm. de espesor.
- Dos tubos de PVC corrugado D=110 mm, e=2,2 mm. separados 30 mm. entre sí y  a 55 mm. de
las paredes.
- Recubrimiento de los tubos con hormigón H-150 hasta 80 mm. por encima del tubo más alto.
- Relleno del resto de la zanja con zahorras compactadas y  cinta de señalización.





17.06.03 UD  ARQUETA PIE DE FAROLA                                           
Arqueta de distribución de 60x60x100 cm. libres, para cruce de calzada, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
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SUBCAPÍTULO 17.07 *****INSTALACION DE ELECTRICIDAD*****                           
17.07.01 UD  CONEXIONADO RED GRAL. IBERDROLA RV 240                          
Acometida a la red general de IBERDROLA o la CT más cercano,siguiendo la carretera la balsa
hasta llegar a la rotonda, donde se encuentra el centro de transformacion..,ormada por: corte de pav i-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica
de zanjas  en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, co-
locación de red en baja tensión, realizada con 4 tubería rígida de polietileno corrugado exteriormente
de 160 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación de la arquetas de derivación y  de acometida,
incluso p.p. de medios aux iliares.
NOTA; Si esta partida la realiza IBERDROLA se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
17.07.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a CGP de parcelas de v iv iendas incluido tubo de polietileno corrugado y liso por dentro
de diametro 160 mm. incluso arqueta de acometida 40x40(1 ARQUETA CADA 2 ACOMETIDAS)..
Incluida la excavación, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación y  hor-





17.07.03 ML  CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 4D160 mm.                             
Canalización eléctrica para baja tensión, compuesta por 4 tubos de corrugados por fuera y  lisos por
dentro de 160 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, excavación de zanja 80x120 cm., protección
de tubos con 50 cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con zahorras compactadas y  cinta de
señalización, incluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero. Se incluye acometida a





17.07.04 UD  ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL M3/T3 IBERDROLA                         
Arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricado PARA CALZADAS, dimensiones 70x70x110, pa-
ra paso, derivación, aometida o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100
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SUBCAPÍTULO 17.08 *****INSTALACION DE TELEFONIA*****                              
17.08.01 * PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
1 1,00
1,00
17.08.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a parcelas de v iv iendas unifamiliarescon incluidos 2 tubos de PVC de diametro 63 mm.
incluso conexionado desde la arqueta de acometida hasta el límite de parcela. 1 arqueta para cada 2
v iv iendas. Incluida la excavación, pasamuros, relleno y  hormigonado de los tubos.
7 7,00
7,00
17.08.03 ML  CANALIZ. TELEFONICA 2 PVC 110 mm.                               
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por 2 conductos de
PVC de 110 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45 cm. de
ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en masa
H-100/40 de los 27 cm. inferiores y  con zahorras compactadas mecánicamente el resto, incluso p.p.




17.08.04 ML  CANALIZ. TELEFONICA 2 PVC 63 mm.                                
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por dos conductos
de PVC de 63 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45 cm. de
ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en masa
H-100/40 de los 27 cm. inferiores y  con zahorras compactadas mecánicamente el resto, incluso p.p.





17.08.05 UD  ARQUETA PREF. TELEFÓNICA TIPO HM                                
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HM para canalizaciones telefónicas, incluso




17.08.06 UD  ARQUETA PREF. TELEFÓNICA TIPO HF                                
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HF para canalizaciones telefónicas, incluso ex-
cavación y  relleno perimetral posterior, remates en acometidas de tubos y  tapa, según planos de de-
talles adjuntados en memoria.
1 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 17.09 *****INSTALACION DE GAS*****                                    
17.09.01 UD  INSTALACION GENERAL                                             
La instalación de tuberías, válvulas, armarios de regulación, etc., será por cuenta de la Compañía
Suministradora, realizándose la distribución a través de las zanjas de los distintos serv icios, cuya
ejecución se contempla en el presente capítulo. Así pues por parte de la propiedad solo se realizará
la obra civ il.
Si esta partida la realiza gas navarra se pasará una factura con los trabajos realizado
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00
17.09.02 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 90 mm.                               
Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAEN-
GER serie HERSAGAS de D=90 mm.(espesor 10.0 mm.), color amarillo, para presión de trabajo
de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1 (incluido excavación de zanja de 0.6x0.8m, i colocación de
malla, rellenos de zahorras u hormigón).
1 74,00 0,30 0,40 8,88
1 10,00 0,30 0,40 1,20
1 70,00 0,30 0,40 8,40
18,48
17.09.03 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el su-
ministro y  colocación de pieza de transición y  todos los materiales necesarios y  relacionados con la
obra civ il para dejar la acometida terminada y funcionando.
Acometida formada por arqueta con tuberia hasta v iv ienda 1" PE DN diam 32.
7 7,00
7,00
17.09.04 UD  ARQUETA REGISTRO VALVULA SECCIONAMIENTO 3"                      
Arqueta registro valvula seccionamiento 3".
3 3,00
3,00
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SUBCAPÍTULO 17.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
17.10.01     NOTA:                                                           
Seguridad y  salud en obra de Urbanización de Larraga
1,00
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-CUADRO DE PRECIOS Nº 1 –
URBANIZACIÓN Y REVEJETACIÓN DE LA UNIDAD “CARRETERA LA BALSA” EN LARRAGA

CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO.                                      
01.01 UD  PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA                                318,06
Penetración dinámica superpesada hasta rechazo (DPSH), según UNE 103801/94, con implan-
tación de equipo en punto de penetración,.
TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.02 UD  APERTURA DE CALICATA EN SUELOS                                  606,02
Excavación de calicata en suelos con profundidad hasta 5 m. con retroexcavadora M1+T0.
SEISCIENTOS SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.03 UD  TRABAJOS DE LABORATORIO                                         824,00
Partida alzada de ensayos de laboratorio de caraterización de suelos.
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS
01.04 UD  TRABAJOS DE GABINETE                                            659,20
Informe técnico del area de Mecánica del Suelo
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
01.05 UD  ENSAYOS DE PROCTOR Y SECCION DE FIRMES                          606,02
Ud. Ensayos de proctor y  secciones de firmes
SEISCIENTOS SEIS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS                                             
02.01 PA  ANULACION INSTALACIONES                                         106,70
Partida para anulación de todas las instalaciones ex istentes a realizar por operarios especializa-
dos de los diferentes gremios. Terminado, quedando listo para urbanización.
CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
02.02 M2  REPLANTEO                                                       5,86
Replanteo general del edificio, colocación de estacas, camillas, cordeles y  testigos de cota de ra-
sante y  alineaciones, completo y  colocado.
CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03 M2  DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.                                   0,62
M2. Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 cm.,
incluso carga de productos y  transporte a vertedero.
CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                   5,66
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.
CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02 M3  RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE                               47,54
M3. Relleno, extendido y  compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes in-
directos.
CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
03.03 M3  EXCAV. TERRENO TRANS. CAJ. CALLES                               8,05
M3. Excavación en terreno de tránsito para apertura de caja en calles por medios mecánicos, in-
cluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.
OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
03.04 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTALACIONES                              38,27
M3. Excavación mecánica de zanjas de instalaciones, i/posterior relleno y apisonado de tierra
procedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.
TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
03.06 M3  EXCAV.TIERRAS EN ZANJAS CIMENTACIÓN                             24,96
Excavación de tierras, o cascajo, en ZANJAS de cimentación, incluso entibaciones y  agota-
mientos si los hubiere, limpieza de la base, carga, descarga y transporte de sobrantes a vertede-
ro, o zonas de relleno, medición anchura y  largura teórica y  profundidad real.(Se realizará la ex-
cavación hasta terreno con resistencia característica  según los parametros fijados por el estudio
geotécnico correspondiente).
VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.07 M3  EXCAV. MECÁNICA TALUD DE MUROS                                  9,10
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas






NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     
04.02 M3  HORM. RELLENO  HM-20 ZANJAS                                     96,29
Hormigón masa HM-20/B/40/IIa (Resistencia característica 20 N/mm²), según EHE, en RE-
LLENO DE ZANJAS de cimentación, hasta la cota de fondo de v igas de cimentación, así como
encofrado parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras causas, con arido de diame-
tro máximo 40 mm, elaborado en central, transportado, puesta en obra y  v ibrado. Medido el vo-
lumen teorico ejecutado. VER ESTUDIO GEOTÉCNICO.
NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
04.03 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            102,44
Hormigon armado HA-25/B/20/IIa (R.C. 25 N/mm²), según EHE, colocado en VIGAS DE CI-
MENTACIÓN, consitencia blanda, tamaño máximo 20 mm, incluso vertido, v ibrado y  curado;
acero B-500-S elaborado y montado en obra, con disposición y cuantia indicada en planos, así
como solapes y  anclajes,cordon de bentonita con p.p. de separadores, material aux iliar y  enco-
frado si fuese necesario por desplome de tierras u otras causas; todo ello según planos y  EHE.
Medido el volumen teorico ejecutado.
CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.04 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa MURO                                       121,17
Hormigon armado HA-25/B/20/IIa (R.C. 25 N/mm²), según EHE, colocado en MURO, consi-
tencia blanda, tamaño máximo 20 mm, incluso vertido, v ibrado y  curado; acero B-500-S elabo-
rado y  montado en obra, con disposición y cuantia indicada en planos, así como solapes y  an-
clajes, berenjenos, incluso zuncho superior de remate, con p.p. de separadores, material aux iliar
y  encofrado si fuese necesario por desplome de tierras u otras causas; todo ello según planos y
EHE. Medido el volumen teorico ejecutado de cara superior de zapata a cara inferior de muro.
incluso cordon de bentonita en encuentro con zapatas de cimentacion y  distintas fases de hormi-
gonado.
CIENTO VEINTIUN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04.05 M2  IMP. MURO BET./CAU. PRELAS.-200 COPSA                           10,88
M2. Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posterior-
mente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de be-
tún/caucho exenta de disolventes, PRELASTIC-200 de COPSA, extendida en dos capas de 1
a 1,5 Kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", prev io saneo, limpieza y  humecta-
ción del soporte. Según CTE/DB-HS 1.
DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.06 M2  IMP. MUROS LÁM. PVC                                             18,08
M2. Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina flex ible de PVC TRO-
CAL 15 T color translúcido, no armada y resistente a microorganismos y raíces, de 1,5 mm. de
espesor, según UNE 53-358-84, adherida al soporte y  soldada entre sí con solapes de 10 cm.,
i/p.p. de adhesivos y  sellantes. Según CTE/DB-HS 1.
DIECIOCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
04.07 Ml  RED DRENAJE PERIMETRAL D-150                                    26,24
Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=160 mm., co-
lor amarillo, incluso relleno con material filtro silíceo.
VEINTISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.08 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        48,49
Relleno de grava en tras-dos de muros de contención de tierras, prev ia limpieza y  obras aux ilia-
res, . (puede sustituirse por cascajo - todo uno, compactado mecánicamente)  totalmente termina-
do para su posterior pav imentación.
CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                           
05.01 PA  CONEXIONADO A  RED EXISTENTE                                    320,97
P.A. Conexión a la red de abastecimiento general (red municipal ex istente), totalmente termina-
da, incluyendo arqueta de enganche y piecerio y  valvuleria de seccionamiento necesario para la
acometida canalización con tuberia de fundición nodular de 100 mm., incluida obra civ il de apertu-
ra de zanja, tapado de la misma y reposición de pav imento ex istente.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos. Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
05.02 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            220,12
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el
suministro y  colocación de piezas de transición en polietileno, tuberia de abastecimiento desde
red general a cada v iv ienda segun detalle de planos, arqueta contador. Incluida todas todas las
tareas relacionadas con la obra civ il, para dejar la acometida terminada y funcionando.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
05.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO 40x40x60 cm.                                61,99
Arqueta para alojamiento de llaves, de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la rotura del pav imento
existente, la excavación y  el relleno perimetral posterior necesario.
Se incluye todo el piecerio interior segun reglamento de mancomunidad de aguas.
SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
05.04 Ml  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN D=100 mm.                                  47,43
Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia-
les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
colocada.
CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
05.05 Ml  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN D=80 mm.                                   28,56
Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia-
les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
colocada.
VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
05.06 Ud  BOCA RIEGO TIPO "COPA" 50mm                                     192,72
Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.
CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
05.07 Ud  HIDRANTE MODELO NAVARRA  D=100 mm.                              887,92
Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y  tapa
de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con
tubería de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., total-
mente instalado.
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO FECALES                              
06.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAM. PVC 400 mm.                     377,00
Acometida de saneamiento a la red general municipal (POZO o COLECTOR), hasta una distan-
cia máxima de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del
pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de
PVC, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios au-
x iliares.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS
06.02 Ud  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       356,72
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares,
hasta una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o
pieza especial tipo Click, incluso rotura de pav imento y  reposición del mismo si fuera necesario,
incluida excavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de
40x40x60 cm. colocada sobre solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indica-
ciones de la Mancomunidad de Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada
hasta el interior de las parecelas.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
06.03 Ud  POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO D=100                              492,32
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según es-
pecificaciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., in-
cluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, car-
ga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus
juntas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a lo-
sa de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
06.04 Ml  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   35,72
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con
tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada
(e=7,7 mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLUVIALES                            
07.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAMIENTO                             369,58
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento
con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 40,0 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav i-
mento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares.
La acometida incluyo la medición desde el último pozo hasta el punto de salida a la red ex istente.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.02 Ud  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       356,72
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares,
hasta una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o
pieza especial tipo Click, incluso rotura de pav imento y  reposición del mismo si fuera necesario,
incluida excavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de
40x40x60 cm. colocada sobre solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indica-
ciones de la Mancomunidad de Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada
hasta el interior de las parecelas.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
07.03 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             590,09
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según es-
pecificaciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., in-
cluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, car-
ga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus
juntas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a lo-
sa de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
07.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm.                                  35,72
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales y  pluviales a redes generales de eva-
cuación, con tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared
compactada (e=7,7 mm.), DN=250 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
31 de agosto de 2010 Página 7
CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
07.05 Ml  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   57,22
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con
tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada
(e=7,7 mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO                                
08.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             305,00
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red munici-
pal ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la
acometida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de
la misma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos.
TRESCIENTOS CINCO  EUROS
08.02 Ml  CANALIZACION B/ACERA 2D110PVC CORRUG.                           23,55
Canalización en baja tensión 2 diam 110.
Canalizacion consistente en zanja de 45 cm. de anchura por 60 cm. de profundidad media,bajo
acera prev ista, con:
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm2 de sección.
- Solera de hormigón H-150 de 8 cm. de espesor.
- Dos tubos de PVC corrugado D=110 mm, e=2,2 mm. separados 30 mm. entre sí y  a 55 mm.
de las paredes.
- Recubrimiento de los tubos con hormigón H-150 hasta 80 mm. por encima del tubo más alto.
- Relleno del resto de la zanja con zahorras compactadas y  cinta de señalización.
Se incluye paso de mandrino por todas las canalizaciones.
VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
08.03 Ud  ARQUETA PIE DE FAROLA                                           180,67
Arqueta de distribución de 60x60x100 cm. libres, para cruce de calzada, i/excavación, solera de
10 cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, con cerco y  tapa normalizada en
hierro fundido de 60x60.
CIENTO OCHENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
08.04 Ud  FAROLA  h=3 -5 m. b=1,5 m. MODELO NEOVILLA                      444,91
Báculo de 3 a 5  m. de altura y  1,5 m. de brazo,LUMINARIA NEOVILLA compuesto  por  los
siguientes  elementos:  báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa
existente, prov isto de caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tie-
rra, arqueta de paso  y   derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y  0,60 cm. de pro-
fundidad, prov ista de cerco y  tapa  de hierro fundido, luminaria, cimentación realizada con hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  pernos de anclaje, montado y conexionado.
Se incluyen todos los trabajos de cimentacion.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
08.05 Ml  CABLEADO ALUMBRADO                                              10,49
Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1
kV 4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea
sobre lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y  cone-
x ionada, sin excavación ni relleno (al incluirse en la red de baja tensión).
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
09.01 UD  CONEXIONADO RED GRAL. IBERDROLA RV 240                          590,83
Acometida a la red general de IBERDROLA o la CT más cercano,siguiendo la carretera la balsa
hasta llegar a la rotonda, donde se encuentra el centro de transformacion..,ormada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas  en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector
ex istente, colocación de red en baja tensión, realizada con 4 tubería rígida de polietileno corruga-
do exteriormente de 160 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación de la arquetas de deri-
vación y  de acometida, incluso p.p. de medios aux iliares.
NOTA; Si esta partida la realiza IBERDROLA se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
09.02 Ud  CENTRO TRANS. SUPER. 400 Kvas.                                  24.531,20
Ud. Centro de transformación  prefabricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado
con un transformador en baño de aceite de 400 Kvas, elementos de protección y  maniobra, insta-
lación interior.
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN  EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
09.03 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                358,60
Acometida a CGP de parcelas de v iv iendas incluido tubo de polietileno corrugado y liso por den-
tro de diametro 160 mm. incluso arqueta de acometida 40x40(1 ARQUETA CADA 2 ACOME-
TIDAS).. Incluida la excavación, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la exca-
vación y  hormigonado de los tubos. Toda la instalación se realizará respetando las prescripcio-
nes técnicas de la compañía suministradora.
Incluida CGP.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
09.04 Ml  CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 4D160 mm.                             21,24
Canalización eléctrica para baja tensión, compuesta por 4 tubos de corrugados por fuera y  lisos
por dentro de 160 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, excavación de zanja 80x120 cm.,
protección de tubos con 50 cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con zahorras compac-
tadas y  cinta de señalización, incluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero. Se
incluye acometida a red ex istente y  la obra civ il derivada de la misma.
VEINTIUN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
09.05 UD  ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL M3/T3 IBERDROLA                         101,90
Arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricado PARA CALZADAS, dimensiones 70x70x110,
para paso, derivación, aometida o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón
H-100 Kg/cm2, con cerco y  tapa cuadrada 70x70 en fundición, según zonas. Según modelo de
IBERDROLA.
CIENTO UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
09.06 Ml  CABLEADO ELECTRICIDAD                                           23,82
Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm2 Al, tendida en zanja sobre
lecho de arena y en canalización en cruce de calzada, incluso p.p.  cinta de señalización, total-
mente instalada.
VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA                                        
10.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             305,00
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red munici-
pal ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la
acometida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de
la misma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos.
TRESCIENTOS CINCO  EUROS
10.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                58,62
Acometida a parcelas de v iv iendas unifamiliarescon incluidos 2 tubos de PVC de diametro 63
mm. incluso conexionado desde la arqueta de acometida hasta el límite de parcela. 1 arqueta pa-
ra cada 2 v iv iendas. Incluida la excavación, pasamuros, relleno y  hormigonado de los tubos.
CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
10.03 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm.                                      24,65
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por 2 conduc-
tos de PVC de 110 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45
cm. de ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en
masa H-100/40 de los 27 cm. inferiores y con zahorras compactadas mecánicamente el resto,
incluso p.p. de separadores colocados cada 70 cm. Se incluye acometida a red ex istente y la
obra civ il derivada de la misma.
VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
10.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 63 mm.                                       16,35
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por dos con-
ductos de PVC de 63 mm. de diámetro exterior y 1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de
45 cm. de ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en
masa H-100/40 de los 27 cm. inferiores y con zahorras compactadas mecánicamente el resto,
incluso p.p. de separadores colocados cada 70 cm. Se incluye acometida a red ex istente y la
obra civ il derivada de la misma.
DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.05 UD  ARMARIO CON PEDESTAL                                            143,42
Armario de telefonía exterior para dar doble linea a 4 -8 parcelas para v iv iendas unifamiliares, co-
locado con pedestal,  incluso conexión y  ayuda de albañileria.
CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
10.06 Ud  ARQUETA TIPO HM TELEFONÍA                                       309,00
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HM para canalizaciones telefónicas, inclu-
so excavación y  remates en acometidas de tubos y  tapa, según planos de detalles adjuntados
en memoria.
TRESCIENTOS NUEVE  EUROS
10.07 Ud  ARQUETA TIPO HF TELEFONIA                                       515,00
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HF para canalizaciones telefónicas, incluso
excavación y  relleno perimetral posterior, remates en acometidas de tubos y tapa, según planos
de detalles adjuntados en memoria.
QUINIENTOS QUINCE  EUROS
10.08 ML  CABLEADO TELEFONIA                                              7,99
SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE GAS                                              
11.01 UD  INSTALACION GENERAL                                             623,89
La instalación de tuberías, válvulas, armarios de regulación, etc., será por cuenta de la Compa-
ñía Suministradora, realizándose la distribución a través de las zanjas de los distintos serv icios,
cuya ejecución se contempla en el presente capítulo. Así pues por parte de la propiedad solo se
realizará la obra civ il.
Si esta partida la realiza gas navarra se pasará una factura con los trabajos realizado
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
11.02 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 90 mm.                               35,23
Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SA-
ENGER serie HERSAGAS de D=90 mm.(espesor 10.0 mm.), color amarillo, para presión de
trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1 (incluido excavación de zanja de 0.6x0.8m, i
colocación de malla, rellenos de zahorras u hormigón).
TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
11.03 Ud  ACOMETIDA PARCELAS                                              56,33
Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y  pieza de tran-
sición para soldar a tubería de cobre.Caudal máximo 25m3/h.
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
11.04 UD  ARQUETA REGISTRO VALVULA SECCIONAMIENTO 3"                      420,34
Arqueta registro valvula seccionamiento 3".
CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 PAVIMENTACION, ACABADOS Y MOBILIARIO                            
12.02 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                   15,52
Zahorra artificial, material calizo de granulometria continua tipo Z-2, en capas de base, con 60 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada como máximo en tongadas de 30
cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espe-
sor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
nota: se presupuesta una capa de zahorra de 30 cm. tanto en calzada como en acera.
QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.03 M2  SOLERA HORM. ACERAS y BADENES                                   20,35
Solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor, en acera para posterior colocación de
pavimento; incluso previo encofrado para la perfecta ejecución, encuentro con elementos propios
de la urbanización, todo ello perfectamente colocado, inluso juntas de dilatación y  acabado super-
ficial raseado o similar.con mallazo diam 20/30/6 en aceras y  badenes
VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.04 M2  PAVIMENTO ADOQUIN. 6 CM HORM.                                   27,98
Pavimento con adoquines de hormigón MODELO OBANOS doble capa en piezas rectangula-
res de 20x10x6 cm. colocados prev ia compactación del terreno sobre capa de arena de río com-
pactada de 4 cm. de espesor y relleno de juntas con arena de río y  limpieza, s/NTE-RSR-17,
medida la superficie ejecutada, incluidos encintados.
VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.05 M2  CAPA RODADURA D-12 e=6 cm.                                      26,85
Suministro y  puesta en obra de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20, prev io riego de impri-
mación 1,5 Kg/m2 ECR-1, sobre subbase de zahorras artificiales compactadas, de 6 cm. de es-
pesor, con árido calizo, con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de cemento y  betún.Incluido riego asfáltico.
VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.06 M2  CAPA RODADURA D-12 e=8 cm.                                      46,77
Suministro y  puesta en obra de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, prev io riego de adhe-
rencia 0,5 Kg/m2 ECR-1, sobre subbase de zahorras artificiales compactadas, de 8 cm. de es-
pesor, con árido ofítico con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de cemento y  betún. Incluisdo riego asfáltico.
CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
12.07 ML  BORDILLO HORM. PREFAB. GRIS 25x10                               11,47
Bordillo de hormigón prefabricado, de color gris, 25x10, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rtomado con mortero de cemento 1/6, sobre solera de hor-
migón HA-25 de 10 cm de espesor, levantado debidamente con separadores; incluso prev io en-
cofrado para la perfecta ejecución y  encachado de grava de 20 cm. de espesor, todo ello perfec-
tamente colocado, incluso juntas de dilatación.
ONCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
12.08 ML  BORDILLO HORM. PREFAB. GRIS 25x15x12                            13,25
Bordillo de hormigón prefabricado, de color gris, 25x15x12, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rtomado con mortero de cemento 1/6, sobre solera de hor-
migón HA-25 de 10 cm de espesor, levantado debidamente con separadores; incluso prev io en-
cofrado para la perfecta ejecución y  encachado de grava de 20 cm. de espesor, todo ello perfec-
tamente colocado, incluso juntas de dilatación.
TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
12.09 Ml  BORDILLO RÍGOLA HORM. 30X16                                     20,71
Ml. Bordillo rigola de hormigón de 45x22 cm.,dimensiones definidas en palnos sobre solera sole-
ra de hormigón armado 175 kg/cm2 con mallazo 15/20/5., incluso preparación de la superficie de
asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.
VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
12.10 Ml  BADEN PREFABRICADODE HORMIGON                                   20,71
Ml. Baden prefabricado de hormigon 50x50x20cm colcoado sobre solera de hormigón segun ar-
madura definida en planos 20/30/6. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación
necesaria, colocado.
VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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12.11 UD  ALCORQUE HORM. 2 PIEZAS 1x1 m.                                  30,49
Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1 m. de
lado y  orificio circular interior de 75 cm., sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero
1/6, i/preparación prev ia del asiento y  encuentro con pav imento ex istente, rejuntado y  limpieza.
NOTA: Mediciond e arboles situados unicamente en aceras.
TREINTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.12 ML  CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                  146,11
Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección triangular
30x15x11 TIPO LURGAIN o similar, sobre solera de hormigón armado 250 kg/cm2 con malla-
zo 20/30/6., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, ter-
minado.
CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
12.13 UD  SUMIDERO NO SIFONICO PREFABRICADO 160 mm                        150,19
Sumidero NO sifónico abisagrado colocado sobre CUNETA-CAZ, de hormigón prefabricado de
300x700 mm. de sección útil, según modelo de la Mancomunidad de Aguas correspondiente, re-
jilla con cerco de fundición, de 30x70 cm. incluso excavación necesaria, carga y  transporte de
tierras a vertedero, recibido y  acometida a pozo de registro o a colector mediante pieza especial
tipo "Click" con tubo de PVC de diámetro 160 mm.
CIENTO CINCUENTA  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
12.14 ML  MALLA SIMPLE TORSIÓN  200 cm. ALT.                              11,41
Cercado de 2,00 m. de altura en separación entre parcelas, realizado con malla simple torsión
plastificada en verde sobre galvanizado, de trama 50/17 o similar, tipo Riv isa o similar y  postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 50 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones y  tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/ replanteo, apertura de ho-
yos o taladros en muro de hormigón y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/IIa de cen-
tral.
ONCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
12.16 Ud  BANCO DE HORMIG.E SCOFET-DORIO                                  1.010,05
Ud. Banco de hormigón prefabricado ESCOFET modelo DORIOS de 2,3x0,8x0,7 ref.
DO-MVD1-DH.
MIL DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
12.17 Ud  PAPELERA MODELO TAJO                                            108,94
Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y  conte-
nedor de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado.
CIENTO OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01     NOTA:                                                           7.111,02
Seguridad y  salud en obra de Urbanización de Larraga
SIETE MIL CIENTO ONCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD OBRA.                                        
14.01 UD  CONTROL HORMIGON ESTRUCTURA                                     150,00
Control del hormigón de estructura a nivel estadístico, incluyendo toma de muestras, fabricación,
conservación, refrentado y  rotura a compresión de cuatro probetas cilíndricas de hormigón de
15x30 cms., para las edades de 7 y  28 días, incluyendo ensayo de consistencia según EHE y
UNE 83300/84. Se prevé la realización del control de calidad del hormigón según el artículo 88
de la instrucción EHE. (No se le supone a la planta suministradora la posesión de un sello de
control de calidad). (HR-01).
CIENTO CINCUENTA  EUROS
14.02 UD  CONTROL ACERO ESTRUCTURA                                        250,00
Control del acero a nivel normal, se prevé la realización del control de calidad del acero mediante
ensayos físicos y  mecánicos, según el artículo 90 de la instrucción EHE. Se parte del hecho de
que todo el acero colocado en obra procederá de unn fabricante con posesión del sello AENOR.
Ensayos físicos: de 2 probetas por cada fabricante, designación y  serie (fina, media y  gruesa)
para comprobar: sección equivalente, geometría de la corruga, ovalidad por calibrado y  aptitud al
doblado, según EHE y UNE 36068/94.(AB-04)
Ensayos mecánicos: de 1 probeta por cada diámetro, tipo y fabricante para determibnar límite
elástico, tensión de rotura y  alargamiento según EHE y UNE 7474 P.1/92 ERR.(AB-05)
Ensayos completos en mallas: incluye resistencia al arrancamiento de nudo, ovalidad por cali-
brado, sección equivalente y  desv iación de masa, caraterísticas de los resaltos, límite elástico,
tensión de rotura y  alargamiento y  doblado y  desdoblado según EHE.(AB-21)
DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 15 SEÑALIZACIONES                                                  
15.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    11,68
M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio, con máquina
autopropulsada.
ONCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15.02 Ud  SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2                                       224,47
Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación
y anclaje, totalmente colocada.
DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
15.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 2                                   142,25
Ud. Señal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, ci-
mentación y  anclaje, totalmente colocada.
CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
15.04 Ml  MARCA VIAL 15 CM.                                               0,50
Ml. Marca v ial reflex iva de 15 cm, con pintura reflectante y  microesferas de v ídrio, con máquina
autopropulsada.
CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
31 de agosto de 2010 Página 17
CUADRO DE PRECIOS 1
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 16 REVEJETACIÓN                                                    
16.01 m2  DESPEDREGADO                                                    1,76
Despedregado de terreno compacto con equipo despredegador tipo tolva en el 15%  de la superfi-
cie, y  piedras de tamaño superior a 15cm. Incluso de piedras y  escombros sobre camión y  tras-
lado a escombrera autorizada.
UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.02 m2  LABOREO                                                         1,31
Laboreo hasta 25cm de profundidad, por medios mecánicos, con dos pases cruzados. Incluso
perfilado completo del terreno.
UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
16.03 m2  HIDROSIEMBRA                                                    1,13
Hidrosiembra en superficies cubiertas con tierra vegetal, en dos pasadas, con una dosis de se-
millas herbaceas de 35gr/m2 .
UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
16.04 m2  MALLA ANTIGERMINANTE                                            4,37
Suministro y  colocación de malla antigerminante de color verde o negro, de polipropileno con un
gramajede 130gr/m2 y una capacidad de infiltración de 20l/m2 seg. Anclada por medio de grapas
para sujección de tela de 6x20x10 cada 2 m2 y se remata perimetralmente enterrada 15 cm para
evitar levantamientos. Incluso solapes necesarios para garantizar una perfecta cobertura del terre-
no y  cierres perimerales.
CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.05 m2  CANTOS RODADOS                                                  67,52
Suministro y  extendido de cantos rodados de 20 a 30cm sobre malla antigerminante, perfecta-
mente distribudia.
SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
16.06 u   PINUS HALEPENSIS                                                94,14
UD de plantación de Pinus halepensis en contenedor de 30 litros. Se incluye la apertura de hoyo
de profundidad igual a su sistema radicular y  anchura 2-3 veces la profundidad, asi como el al-
macenamiento y  traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla
homogénea de 5kg de enmienda orgáncia(compost) con tierra vegetal justo antes de la planta-
ción, aprote de 800gr de coadyuvante mezclado con la tierra vegetal del hoy de plantación. In-
corporación de o,25 kg de abono mineral tipo 5-10-5, plantación completa, sujección y  poda.
NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
16.07 UD  PLANTACIÓN L                                                    2,78
UD de plantación de Lavandula angustifoia en contenedor de 1.5l. La plantación se realizará al
tresbolillo y  en el interios de las zonas delimitadas con o0.5m de separación. Incluye reposición
de marras durante los dos años del periodo de garantia.
DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
16.08 UD  PLANTACIÓN R                                                    3,09
UD de plantación de Rosmarinus offinialis en contenedor de 1l. La plantación se realizará al tres-
bolillo y  en el interios de las zonas delimitadas con o0.5m de separación. Incluye reposición de
marras durante los dos años del periodo de garantia.
TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
16.09 UD  ENTUTORADO                                                      29,76
ud de entutorado triple de arbol mediante tres rollizos de madera de pino tartada en autoclave de
sección circular de 8 cm. de diametro y  2 m. de logitud, clavado en le fondo del hoyo de planta-
ción 30cm y con tres abrazaderas regulables de goma o caucho. totalmente colocado inculoso
reposición en los dos años de garantia.
VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.10 M2  EXTEND. Y SUM. TIERRA VEGETAL                                   30,07
Suministro y  extendido con pala cargadora y  perfilado a mano, de mezcla de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega ó simplemente tierras "de cabeza", libres de
elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.) y  de elementos vegetales (grama, raíces, etc.), con
mezcla de mantillo. De un espesor de 30 cm. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.
TREINTA  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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16.11 M2  SIEMBRA CESPED MEZCLA                                           3,85
Siembra de cesped mezcla "Esmeralda", con laboreo, desterronado, mezclado del mantillo, ras-
trillado, nivelado,siembra y  tapado de semilla, rulado, conservación, riegos y primer corte. Medi-
da la superficie ejecutada.
TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.12 Ud  PLANTACION PERIMETRAL DE ARBOLADO                               209,88
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de PLÁTANO.
DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 CONEXIONADO CON LA CALLE CAÑADA REAL                            
SUBCAPÍTULO 17.01 *****ACTUACIONES PREVIAS*****                                   
17.01.01 PA  ANULACION INSTALACIONES                                         106,70
Partida para anulación de todas las instalaciones ex istentes a realizar por operarios especializa-
dos de los diferentes gremios. Terminado, quedando listo para urbanización.
CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
17.01.02 M2  DESBR. Y LIMP. TERRENO A MAQUINA                                1,76
Desbroce, corte y  eliminación de vegetación arbustiva ex istente, con carga y  transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux ilares.Incluso pp de retirada de materiales tales como mobiliario...
-Realizado todo ello con medios mecánicos.
-Medición igual a superficie en planta de toda la zona a edificar o pavimentar.
UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17.01.03 M2  REPLANTEO                                                       5,86
Replanteo general del edificio, colocación de estacas, camillas, cordeles y  testigos de cota de ra-
sante y  alineaciones, completo y  colocado.
CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 17.02 *****MOVIMIENTO DE TIERRAS*****                                 
17.02.01 M2  EXCAVACIÓN CAJEADO CALLES                                       8,05
Desmonte y  cajeado de calles por medios mecánicos, cualquiera que sea la naturaleza y  consis-
tencia del terreno en zona afectada por el v ial y aceras; con extracción de capa de tierra vegetal
y  almacenamiento para su posterior utilización, incluso carga y  transporte de tierras a vertedero,
así como refinado de la zona excavada y apisonado con rodillo v ibrante de 30 Tm.
Exacavación aprox 50cm.
OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
17.02.02 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTALACIONES                              38,27
M3. Excavación mecánica de zanjas de instalaciones, i/posterior relleno y apisonado de tierra
procedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.
TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 17.03 *****INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA*****                    
17.03.01 PA  CONEXIONADO A  RED EXISTENTE                                    320,97
P.A. Conexión a la red de abastecimiento general (red municipal ex istente), totalmente termina-
da, incluyendo arqueta de enganche y piecerio y  valvuleria de seccionamiento necesario para la
acometida canalización con tuberia de fundición nodular de 100 mm., incluida obra civ il de apertu-
ra de zanja, tapado de la misma y reposición de pav imento ex istente.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos. Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
17.03.02 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            220,12
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el
suministro y  colocación de piezas de transición en polietileno, tuberia de abastecimiento desde
red general a cada v iv ienda segun detalle de planos, arqueta contador. Incluida todas todas las
tareas relacionadas con la obra civ il, para dejar la acometida terminada y funcionando.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
17.03.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO 40x40x60 cm.                                61,99
Arqueta para alojamiento de llaves, de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la rotura del pav imento
existente, la excavación y  el relleno perimetral posterior necesario.
Se incluye todo el piecerio interior segun reglamento de mancomunidad de aguas.
SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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17.03.04 ML  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                               28,56
Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior, revestida interiormente con cemento
metalúrgico de silico-alumina, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor,
i/p.p de junta  estándar colocada y medios aux iliares, incluso pruebas, herramientas y  medios
auxiliares, para una presión de serv icio de 50 Kg/cm2. Incluida la excavación y  posterior relleno
de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.
Medido hasta límite de parcela.
VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 17.04 *****INSTALACION SANEAMIENTO FECALES*****                       
17.04.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAM. PVC 400 mm.                     377,00
Acometida de saneamiento a la red general municipal (POZO o COLECTOR), hasta una distan-
cia máxima de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del
pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de
PVC, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios au-
x iliares.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS
17.04.02 UD  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       356,72
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares,
hasta una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o
pieza especial tipo Click, incluso rotura de pav imento y  reposición del mismo si fuera necesario,
incluida excavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de
40x40x60 cm. colocada sobre solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indica-
ciones de la Mancomunidad de Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada
hasta el interior de las parecelas.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
17.04.03 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             590,09
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según es-
pecificaciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., in-
cluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, car-
ga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus
juntas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a lo-
sa de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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17.04.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   35,72
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con
tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada
(e=7,7 mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 17.05 *****INSTALACION SANEAMIENTO PLUVIALES*****                     
17.05.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAMIENTO                             369,58
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento
con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 40,0 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav i-
mento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares.
La acometida incluyo la medición desde el último pozo hasta el punto de salida a la red ex istente.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.05.02 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             590,09
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según es-
pecificaciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., in-
cluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, car-
ga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus
juntas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a lo-
sa de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
17.05.03 UD  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       356,72
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares,
hasta una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o
pieza especial tipo Click, incluso rotura de pav imento y  reposición del mismo si fuera necesario,
incluida excavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de
40x40x60 cm. colocada sobre solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indica-
ciones de la Mancomunidad de Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada
hasta el interior de las parecelas.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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17.05.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm.                                  35,72
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales y  pluviales a redes generales de eva-
cuación, con tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared
compactada (e=7,7 mm.), DN=250 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 17.06 *****INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO*****                      
17.06.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             305,00
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red munici-
pal ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la
acometida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de
la misma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos.
TRESCIENTOS CINCO  EUROS
17.06.02 ML  CANALIZACION B/ACERA 2D110PVC CORRUG.                           23,55
Canalización en baja tensión 2 diam 110.
Canalizacion consistente en zanja de 45 cm. de anchura por 60 cm. de profundidad media,bajo
acera prev ista, con:
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm2 de sección.
- Solera de hormigón H-150 de 8 cm. de espesor.
- Dos tubos de PVC corrugado D=110 mm, e=2,2 mm. separados 30 mm. entre sí y  a 55 mm.
de las paredes.
- Recubrimiento de los tubos con hormigón H-150 hasta 80 mm. por encima del tubo más alto.
- Relleno del resto de la zanja con zahorras compactadas y  cinta de señalización.
Se incluye paso de mandrino por todas las canalizaciones.
VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
17.06.03 UD  ARQUETA PIE DE FAROLA                                           180,67
Arqueta de distribución de 60x60x100 cm. libres, para cruce de calzada, i/excavación, solera de
10 cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, con cerco y  tapa normalizada en
hierro fundido de 60x60.
CIENTO OCHENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
17.06.04 ML  CABLEADO ALUMBRADO                                              10,49
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 17.07 *****INSTALACION DE ELECTRICIDAD*****                           
17.07.01 UD  CONEXIONADO RED GRAL. IBERDROLA RV 240                          590,83
Acometida a la red general de IBERDROLA o la CT más cercano,siguiendo la carretera la balsa
hasta llegar a la rotonda, donde se encuentra el centro de transformacion..,ormada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas  en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector
ex istente, colocación de red en baja tensión, realizada con 4 tubería rígida de polietileno corruga-
do exteriormente de 160 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación de la arquetas de deri-
vación y  de acometida, incluso p.p. de medios aux iliares.
NOTA; Si esta partida la realiza IBERDROLA se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
17.07.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                358,60
Acometida a CGP de parcelas de v iv iendas incluido tubo de polietileno corrugado y liso por den-
tro de diametro 160 mm. incluso arqueta de acometida 40x40(1 ARQUETA CADA 2 ACOME-
TIDAS).. Incluida la excavación, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la exca-
vación y  hormigonado de los tubos. Toda la instalación se realizará respetando las prescripcio-
nes técnicas de la compañía suministradora.
Incluida CGP.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
17.07.03 ML  CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 4D160 mm.                             21,24
Canalización eléctrica para baja tensión, compuesta por 4 tubos de corrugados por fuera y  lisos
por dentro de 160 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, excavación de zanja 80x120 cm.,
protección de tubos con 50 cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con zahorras compac-
tadas y  cinta de señalización, incluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero. Se
incluye acometida a red ex istente y  la obra civ il derivada de la misma.
VEINTIUN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
17.07.04 UD  ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL M3/T3 IBERDROLA                         101,90
Arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricado PARA CALZADAS, dimensiones 70x70x110,
para paso, derivación, aometida o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón
H-100 Kg/cm2, con cerco y  tapa cuadrada 70x70 en fundición, según zonas. Según modelo de
IBERDROLA.
CIENTO UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
17.07.05 ML  CABLEADO ELECTRICIDAD                                           23,82
VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 17.08 *****INSTALACION DE TELEFONIA*****                              
17.08.01 * PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             309,55
TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
17.08.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                58,62
Acometida a parcelas de v iv iendas unifamiliarescon incluidos 2 tubos de PVC de diametro 63
mm. incluso conexionado desde la arqueta de acometida hasta el límite de parcela. 1 arqueta pa-
ra cada 2 v iv iendas. Incluida la excavación, pasamuros, relleno y  hormigonado de los tubos.
CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
17.08.03 ML  CANALIZ. TELEFONICA 2 PVC 110 mm.                               23,84
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por 2 conduc-
tos de PVC de 110 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45
cm. de ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en
masa H-100/40 de los 27 cm. inferiores y con zahorras compactadas mecánicamente el resto,
incluso p.p. de separadores colocados cada 70 cm. Se incluye acometida a red ex istente y la
obra civ il derivada de la misma.
VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
17.08.04 ML  CANALIZ. TELEFONICA 2 PVC 63 mm.                                19,01
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por dos con-
ductos de PVC de 63 mm. de diámetro exterior y 1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de
45 cm. de ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en
masa H-100/40 de los 27 cm. inferiores y con zahorras compactadas mecánicamente el resto,
incluso p.p. de separadores colocados cada 70 cm. Se incluye acometida a red ex istente y la
obra civ il derivada de la misma.
DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS
17.08.05 UD  ARQUETA PREF. TELEFÓNICA TIPO HM                                330,52
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HM para canalizaciones telefónicas, inclu-
so excavación y  remates en acometidas de tubos y  tapa, según planos de detalles adjuntados
en memoria.
TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
17.08.06 UD  ARQUETA PREF. TELEFÓNICA TIPO HF                                311,47
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HF para canalizaciones telefónicas, incluso
excavación y  relleno perimetral posterior, remates en acometidas de tubos y tapa, según planos
de detalles adjuntados en memoria.
TRESCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
17.08.07 ML  CABLEADO TELEFONIA                                              7,99
SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 17.09 *****INSTALACION DE GAS*****                                    
17.09.01 UD  INSTALACION GENERAL                                             623,89
La instalación de tuberías, válvulas, armarios de regulación, etc., será por cuenta de la Compa-
ñía Suministradora, realizándose la distribución a través de las zanjas de los distintos serv icios,
cuya ejecución se contempla en el presente capítulo. Así pues por parte de la propiedad solo se
realizará la obra civ il.
Si esta partida la realiza gas navarra se pasará una factura con los trabajos realizado
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
17.09.02 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 90 mm.                               35,23
Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SA-
ENGER serie HERSAGAS de D=90 mm.(espesor 10.0 mm.), color amarillo, para presión de
trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1 (incluido excavación de zanja de 0.6x0.8m, i
colocación de malla, rellenos de zahorras u hormigón).
TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
17.09.03 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            56,33
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el
suministro y  colocación de pieza de transición y  todos los materiales necesarios y relacionados
con la obra civ il para dejar la acometida terminada y funcionando.
Acometida formada por arqueta con tuberia hasta v iv ienda 1" PE DN diam 32.
CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
17.09.04 UD  ARQUETA REGISTRO VALVULA SECCIONAMIENTO 3"                      420,34
Arqueta registro valvula seccionamiento 3".
CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 17.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
17.10.01     NOTA:                                                           7.111,02
Seguridad y  salud en obra de Urbanización de Larraga
SIETE MIL CIENTO ONCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 01 RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO.                                      
01.01 UD  PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA                                
Penetración dinámica superpesada hasta rechazo (DPSH), según UNE 103801/94, con implan-
tación de equipo en punto de penetración,.
TOTAL PARTIDA........................................... 318,06
01.02 UD  APERTURA DE CALICATA EN SUELOS                                  
Excavación de calicata en suelos con profundidad hasta 5 m. con retroexcavadora M1+T0.
TOTAL PARTIDA........................................... 606,02
01.03 UD  TRABAJOS DE LABORATORIO                                         
Partida alzada de ensayos de laboratorio de caraterización de suelos.
TOTAL PARTIDA........................................... 824,00
01.04 UD  TRABAJOS DE GABINETE                                            
Informe técnico del area de Mecánica del Suelo
TOTAL PARTIDA........................................... 659,20
01.05 UD  ENSAYOS DE PROCTOR Y SECCION DE FIRMES                          
Ud. Ensayos de proctor y  secciones de firmes
TOTAL PARTIDA........................................... 606,02
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS                                             
02.01 PA  ANULACION INSTALACIONES                                         
Partida para anulación de todas las instalaciones ex istentes a realizar por operarios especializa-
dos de los diferentes gremios. Terminado, quedando listo para urbanización.
0,00
Resto de obra ................................................
TOTAL PARTIDA........................................... 106,70
02.02 M2  REPLANTEO                                                       
Replanteo general del edificio, colocación de estacas, camillas, cordeles y  testigos de cota de ra-
sante y  alineaciones, completo y  colocado.
0,00
Resto de obra ................................................
TOTAL PARTIDA........................................... 5,86
02.03 M2  DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.                                   
M2. Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 cm.,
incluso carga de productos y  transporte a vertedero.
 
                             Resto de obra ................................................ 0,00
TOTAL PARTIDA........................................... 0,62
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                   
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos.
0,00
Resto de obra ................................................
TOTAL PARTIDA........................................... 5,66
03.02 M3  RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE                               
M3. Relleno, extendido y  compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes in-
directos.
Materiales...................................................... 10,65
Resto de obra ................................................ 12,04
TOTAL PARTIDA........................................... 47,54
03.03 M3  EXCAV. TERRENO TRANS. CAJ. CALLES                               
M3. Excavación en terreno de tránsito para apertura de caja en calles por medios mecánicos, in-
cluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.
0,00
Resto de obra ................................................
TOTAL PARTIDA........................................... 8,05
03.04 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTALACIONES                              
M3. Excavación mecánica de zanjas de instalaciones, i/posterior relleno y apisonado de tierra
procedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.                
 
                             Resto de obra ................................................                   0,00
TOTAL PARTIDA........................................... 38,27
03.06 M3  EXCAV.TIERRAS EN ZANJAS CIMENTACIÓN                             
Excavación de tierras, o cascajo, en ZANJAS de cimentación, incluso entibaciones y  agota-
mientos si los hubiere, limpieza de la base, carga, descarga y transporte de sobrantes a vertede-
ro, o zonas de relleno, medición anchura y  largura teórica y  profundidad real.(Se realizará la ex-
cavación hasta terreno con resistencia característica  según los parametros fijados por el estudio
geotécnico correspondiente).
 
Resto de obra ................................................ 5,37
TOTAL PARTIDA........................................... 24,96
03.07 M3  EXCAV. MECÁNICA TALUD DE MUROS                                  
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas







Resto de obra ................................................
TOTAL PARTIDA........................................... 9,10
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     
04.02 M3  HORM. RELLENO  HM-20 ZANJAS                                     
Hormigón masa HM-20/B/40/IIa (Resistencia característica 20 N/mm²), según EHE, en RE-
LLENO DE ZANJAS de cimentación, hasta la cota de fondo de v igas de cimentación, así como
encofrado parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras causas, con arido de diame-
tro máximo 40 mm, elaborado en central, transportado, puesta en obra y  v ibrado. Medido el vo-
lumen teorico ejecutado. VER ESTUDIO GEOTÉCNICO.
 
TOTAL PARTIDA........................................... 96,29
04.03 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            
Hormigon armado HA-25/B/20/IIa (R.C. 25 N/mm²), según EHE, colocado en VIGAS DE CI-
MENTACIÓN, consitencia blanda, tamaño máximo 20 mm, incluso vertido, v ibrado y  curado;
acero B-500-S elaborado y montado en obra, con disposición y cuantia indicada en planos, así
como solapes y  anclajes,cordon de bentonita con p.p. de separadores, material aux iliar y  enco-
frado si fuese necesario por desplome de tierras u otras causas; todo ello según planos y  EHE.
Medido el volumen teorico ejecutado.
 
TOTAL PARTIDA........................................... 102,44
04.04 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa MURO                                       
Hormigon armado HA-25/B/20/IIa (R.C. 25 N/mm²), según EHE, colocado en MURO, consi-
tencia blanda, tamaño máximo 20 mm, incluso vertido, v ibrado y  curado; acero B-500-S elabo-
rado y  montado en obra, con disposición y cuantia indicada en planos, así como solapes y  an-
clajes, berenjenos, incluso zuncho superior de remate, con p.p. de separadores, material aux iliar
y  encofrado si fuese necesario por desplome de tierras u otras causas; todo ello según planos y
EHE. Medido el volumen teorico ejecutado de cara superior de zapata a cara inferior de muro.
incluso cordon de bentonita en encuentro con zapatas de cimentacion y  distintas fases de hormi-
gonado.
TOTAL PARTIDA........................................... 121,17
04.05 M2  IMP. MURO BET./CAU. PRELAS.-200 COPSA                           
M2. Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posterior-
mente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de be-
tún/caucho exenta de disolventes, PRELASTIC-200 de COPSA, extendida en dos capas de 1
a 1,5 Kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", prev io saneo, limpieza y  humecta-
ción del soporte. Según CTE/DB-HS 1.
Materiales......................................................                    2,29
Resto de obra ................................................                    8,59
TOTAL PARTIDA........................................... 10,88
04.06 M2  IMP. MUROS LÁM. PVC                                             
M2. Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina flex ible de PVC TRO-
CAL 15 T color translúcido, no armada y resistente a microorganismos y raíces, de 1,5 mm. de
espesor, según UNE 53-358-84, adherida al soporte y  soldada entre sí con solapes de 10 cm.,
i/p.p. de adhesivos y  sellantes. Según CTE/DB-HS 1.
Materiales...................................................... 8,79
Resto de obra ................................................ 9,47
TOTAL PARTIDA........................................... 18,08
04.07 Ml  RED DRENAJE PERIMETRAL D-150                                    
Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=160 mm., co-
lor amarillo, incluso relleno con material filtro silíceo.
Materiales......................................................                    3,06
Resto de obra ................................................                  23,18
TOTAL PARTIDA........................................... 26,24
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04.08 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        
Relleno de grava en tras-dos de muros de contención de tierras, prev ia limpieza y  obras aux ilia-
res, . (puede sustituirse por cascajo - todo uno, compactado mecánicamente)  totalmente termina-
do para su posterior pav imentación.
TOTAL PARTIDA........................................... 48,49
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                           
05.01 PA  CONEXIONADO A  RED EXISTENTE                                    
P.A. Conexión a la red de abastecimiento general (red municipal ex istente), totalmente termina-
da, incluyendo arqueta de enganche y piecerio y  valvuleria de seccionamiento necesario para la
acometida canalización con tuberia de fundición nodular de 100 mm., incluida obra civ il de apertu-
ra de zanja, tapado de la misma y reposición de pav imento ex istente.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos. Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 320,97
05.02 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el
suministro y  colocación de piezas de transición en polietileno, tuberia de abastecimiento desde
red general a cada v iv ienda segun detalle de planos, arqueta contador. Incluida todas todas las
tareas relacionadas con la obra civ il, para dejar la acometida terminada y funcionando.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
Materiales......................................................                   71,11
Resto de obra ................................................ 149,01
TOTAL PARTIDA........................................... 220,12
05.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO 40x40x60 cm.                                
Arqueta para alojamiento de llaves, de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la rotura del pav imento
existente, la excavación y  el relleno perimetral posterior necesario.
Se incluye todo el piecerio interior segun reglamento de mancomunidad de aguas.
Materiales......................................................                    9,15
Resto de obra ................................................                  52,84
TOTAL PARTIDA........................................... 61,99
05.04 Ml  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN D=100 mm.                                  
Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia-
les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
colocada.
Materiales......................................................                   36,80
Resto de obra ................................................                  10,63
TOTAL PARTIDA........................................... 47,43
05.05 Ml  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN D=80 mm.                                   
Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especia-
les, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
colocada.
Materiales......................................................                  18,96
Resto de obra ................................................                     9,6
TOTAL PARTIDA........................................... 28,56
05.06 Ud  BOCA RIEGO TIPO "COPA" 50mm                                     
Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.
Materiales...................................................... 114,91
Resto de obra ................................................                  77,61
TOTAL PARTIDA........................................... 192,72
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05.07 Ud  HIDRANTE MODELO NAVARRA  D=100 mm.                              
Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y  tapa
de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con
tubería de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., total-
mente instalado.
Materiales......................................................                 607,68
Resto de obra ................................................                 280,24
TOTAL PARTIDA........................................... 887,92
31 de agosto de 2010 Página 7
CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO FECALES                              
06.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAM. PVC 400 mm.                     
Acometida de saneamiento a la red general municipal (POZO o COLECTOR), hasta una distan-
cia máxima de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del
pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de
PVC, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios au-
x iliares.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 377,00
06.02 Ud  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares,
hasta una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o
pieza especial tipo Click, incluso rotura de pav imento y  reposición del mismo si fuera necesario,
incluida excavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de
40x40x60 cm. colocada sobre solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indica-
ciones de la Mancomunidad de Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada
hasta el interior de las parecelas.
TOTAL PARTIDA........................................... 356,72
06.03 Ud  POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO D=100                              
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según es-
pecificaciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., in-
cluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, car-
ga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus
juntas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a lo-
sa de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
Materiales......................................................                  39.07
Resto de obra ................................................                453,25
TOTAL PARTIDA........................................... 492,32
06.04 Ml  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con
tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada
(e=7,7 mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
Materiales...................................................... 20,57
Resto de obra ................................................                  15,15
TOTAL PARTIDA........................................... 35,72
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLUVIALES                            
07.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAMIENTO                             
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento
con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 40,0 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav i-
mento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares.
La acometida incluyo la medición desde el último pozo hasta el punto de salida a la red ex istente.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 369,58
07.02 Ud  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares,
hasta una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o
pieza especial tipo Click, incluso rotura de pav imento y  reposición del mismo si fuera necesario,
incluida excavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de
40x40x60 cm. colocada sobre solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indica-
ciones de la Mancomunidad de Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada
hasta el interior de las parecelas.
TOTAL PARTIDA........................................... 356,72
07.03 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según es-
pecificaciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., in-
cluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, car-
ga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus
juntas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a lo-
sa de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
Materiales...................................................... 158,05
Resto de obra ................................................                432,04
TOTAL PARTIDA........................................... 590,09
31 de agosto de 2010 Página 9
CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
07.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm.                                  
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales y  pluviales a redes generales de eva-
cuación, con tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared
compactada (e=7,7 mm.), DN=250 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
Materiales...................................................... 20,57
Resto de obra ................................................                  15,15
TOTAL PARTIDA........................................... 35,72
07.05 Ml  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con
tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada
(e=7,7 mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
Materiales......................................................                  28,36
Resto de obra ................................................                  28,86
TOTAL PARTIDA........................................... 57,22
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO                                
08.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red munici-
pal ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la
acometida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de
la misma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos.
TOTAL PARTIDA........................................... 305,00
08.02 Ml  CANALIZACION B/ACERA 2D110PVC CORRUG.                           
Canalización en baja tensión 2 diam 110.
Canalizacion consistente en zanja de 45 cm. de anchura por 60 cm. de profundidad media,bajo
acera prev ista, con:
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm2 de sección.
- Solera de hormigón H-150 de 8 cm. de espesor.
- Dos tubos de PVC corrugado D=110 mm, e=2,2 mm. separados 30 mm. entre sí y  a 55 mm.
de las paredes.
- Recubrimiento de los tubos con hormigón H-150 hasta 80 mm. por encima del tubo más alto.
- Relleno del resto de la zanja con zahorras compactadas y  cinta de señalización.
Se incluye paso de mandrino por todas las canalizaciones.
Materiales......................................................                     5,17
Resto de obra ................................................                  18,38
TOTAL PARTIDA........................................... 23,55
08.03 Ud  ARQUETA PIE DE FAROLA                                           
Arqueta de distribución de 60x60x100 cm. libres, para cruce de calzada, i/excavación, solera de
10 cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, con cerco y  tapa normalizada en
hierro fundido de 60x60.
Materiales......................................................                  11,95
Resto de obra ................................................ 168,72
TOTAL PARTIDA........................................... 180,67
08.04 Ud  FAROLA  h=3 -5 m. b=1,5 m. MODELO NEOVILLA                      
Báculo de 3 a 5  m. de altura y  1,5 m. de brazo,LUMINARIA NEOVILLA compuesto  por  los
siguientes  elementos:  báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa
existente, prov isto de caja de conexión y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tie-
rra, arqueta de paso  y   derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y  0,60 cm. de pro-
fundidad, prov ista de cerco y  tapa  de hierro fundido, luminaria, cimentación realizada con hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y  pernos de anclaje, montado y conexionado.
Se incluyen todos los trabajos de cimentacion.
Materiales......................................................                 328,71
Resto de obra ................................................                116,20 
TOTAL PARTIDA........................................... 444,91
08.05 Ml  CABLEADO ALUMBRADO                                              
Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1
kV 4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea
sobre lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y  cone-
x ionada, sin excavación ni relleno (al incluirse en la red de baja tensión).
Materiales......................................................                    7,12
Resto de obra ................................................                   3,37
TOTAL PARTIDA........................................... 10,49
31 de agosto de 2010 Página 11
CUADRO DE PRECIOS 2
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
09.01 UD  CONEXIONADO RED GRAL. IBERDROLA RV 240                          
Acometida a la red general de IBERDROLA o la CT más cercano,siguiendo la carretera la balsa
hasta llegar a la rotonda, donde se encuentra el centro de transformacion..,ormada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas  en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector
ex istente, colocación de red en baja tensión, realizada con 4 tubería rígida de polietileno corruga-
do exteriormente de 160 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación de la arquetas de deri-
vación y  de acometida, incluso p.p. de medios aux iliares.
NOTA; Si esta partida la realiza IBERDROLA se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 590,83
09.02 Ud  CENTRO TRANS. SUPER. 400 Kvas.                                  
Ud. Centro de transformación  prefabricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado
con un transformador en baño de aceite de 400 Kvas, elementos de protección y  maniobra, insta-
lación interior.
Materiales...................................................... 23.650,00
Resto de obra ................................................                881,00
TOTAL PARTIDA........................................... 24.531,20
09.03 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a CGP de parcelas de v iv iendas incluido tubo de polietileno corrugado y liso por den-
tro de diametro 160 mm. incluso arqueta de acometida 40x40(1 ARQUETA CADA 2 ACOME-
TIDAS).. Incluida la excavación, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la exca-
vación y  hormigonado de los tubos. Toda la instalación se realizará respetando las prescripcio-
nes técnicas de la compañía suministradora.
Incluida CGP.
TOTAL PARTIDA........................................... 358,60
09.04 Ml  CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 4D160 mm.                             
Canalización eléctrica para baja tensión, compuesta por 4 tubos de corrugados por fuera y  lisos
por dentro de 160 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, excavación de zanja 80x120 cm.,
protección de tubos con 50 cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con zahorras compac-
tadas y  cinta de señalización, incluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero. Se
incluye acometida a red ex istente y  la obra civ il derivada de la misma.
Materiales...................................................... 11,26
Resto de obra ................................................                    9,98
TOTAL PARTIDA........................................... 21,24
09.05 UD  ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL M3/T3 IBERDROLA                         
Arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricado PARA CALZADAS, dimensiones 70x70x110,
para paso, derivación, aometida o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón
H-100 Kg/cm2, con cerco y  tapa cuadrada 70x70 en fundición, según zonas. Según modelo de
IBERDROLA.
Materiales...................................................... 42,37
Resto de obra ................................................                  59,53
TOTAL PARTIDA........................................... 101,90
09.06 Ml  CABLEADO ELECTRICIDAD                                           
Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm2 Al, tendida en zanja sobre
lecho de arena y en canalización en cruce de calzada, incluso p.p.  cinta de señalización, total-
mente instalada.
Materiales...................................................... 16,00
Resto de obra ................................................                    7,82
TOTAL PARTIDA........................................... 23,82
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA                                        
10.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red munici-
pal ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la
acometida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de
la misma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos.
TOTAL PARTIDA........................................... 305,00
10.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a parcelas de v iv iendas unifamiliarescon incluidos 2 tubos de PVC de diametro 63
mm. incluso conexionado desde la arqueta de acometida hasta el límite de parcela. 1 arqueta pa-
ra cada 2 v iv iendas. Incluida la excavación, pasamuros, relleno y  hormigonado de los tubos.
TOTAL PARTIDA........................................... 58,62
10.03 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm.                                      
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por 2 conduc-
tos de PVC de 110 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45
cm. de ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en
masa H-100/40 de los 27 cm. inferiores y con zahorras compactadas mecánicamente el resto,
incluso p.p. de separadores colocados cada 70 cm. Se incluye acometida a red ex istente y la
obra civ il derivada de la misma.
Materiales...................................................... 15,00
Resto de obra ................................................ 11,65
TOTAL PARTIDA........................................... 24,65
10.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 63 mm.                                       
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por dos con-
ductos de PVC de 63 mm. de diámetro exterior y 1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de
45 cm. de ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en
masa H-100/40 de los 27 cm. inferiores y con zahorras compactadas mecánicamente el resto,
incluso p.p. de separadores colocados cada 70 cm. Se incluye acometida a red ex istente y la
obra civ il derivada de la misma.
Materiales...................................................... 6,94
Resto de obra ................................................                    9,41
TOTAL PARTIDA........................................... 16,35
10.05 UD  ARMARIO CON PEDESTAL                                            
Armario de telefonía exterior para dar doble linea a 4 -8 parcelas para v iv iendas unifamiliares, co-
locado con pedestal,  incluso conexión y  ayuda de albañileria.
TOTAL PARTIDA........................................... 143,42
10.06 Ud  ARQUETA TIPO HM TELEFONÍA                                       
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HM para canalizaciones telefónicas, inclu-
so excavación y  remates en acometidas de tubos y  tapa, según planos de detalles adjuntados
en memoria.
TOTAL PARTIDA........................................... 309,00
10.07 Ud  ARQUETA TIPO HF TELEFONIA                                       
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HF para canalizaciones telefónicas, incluso
excavación y  relleno perimetral posterior, remates en acometidas de tubos y tapa, según planos
de detalles adjuntados en memoria.
TOTAL PARTIDA........................................... 515,00
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10.08 ML  CABLEADO TELEFONIA                                              
Materiales...................................................... 2,06
Resto de obra ................................................                   5,93
TOTAL PARTIDA........................................... 7,99
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE GAS                                              
11.01 UD  INSTALACION GENERAL                                             
La instalación de tuberías, válvulas, armarios de regulación, etc., será por cuenta de la Compa-
ñía Suministradora, realizándose la distribución a través de las zanjas de los distintos serv icios,
cuya ejecución se contempla en el presente capítulo. Así pues por parte de la propiedad solo se
realizará la obra civ il.
Si esta partida la realiza gas navarra se pasará una factura con los trabajos realizado
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 623,89
11.02 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 90 mm.                               
Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SA-
ENGER serie HERSAGAS de D=90 mm.(espesor 10.0 mm.), color amarillo, para presión de
trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1 (incluido excavación de zanja de 0.6x0.8m, i
colocación de malla, rellenos de zahorras u hormigón).
Materiales...................................................... 18,96
Resto de obra ................................................                  16,27
TOTAL PARTIDA........................................... 35,23
11.03 Ud  ACOMETIDA PARCELAS                                              
Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y  pieza de tran-
sición para soldar a tubería de cobre.Caudal máximo 25m3/h.
TOTAL PARTIDA........................................... 56,33
11.04 UD  ARQUETA REGISTRO VALVULA SECCIONAMIENTO 3"                      
Arqueta registro valvula seccionamiento 3".
Materiales...................................................... 392,86
Resto de obra ................................................                  27,48
TOTAL PARTIDA........................................... 420,34
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CAPÍTULO 12 PAVIMENTACION, ACABADOS Y MOBILIARIO                            
12.02 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                   
Zahorra artificial, material calizo de granulometria continua tipo Z-2, en capas de base, con 60 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada como máximo en tongadas de 30
cm. de espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espe-
sor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
nota: se presupuesta una capa de zahorra de 30 cm. tanto en calzada como en acera.
TOTAL PARTIDA........................................... 15,52
12.03 M2  SOLERA HORM. ACERAS y BADENES                                   
Solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor, en acera para posterior colocación de
pavimento; incluso previo encofrado para la perfecta ejecución, encuentro con elementos propios
de la urbanización, todo ello perfectamente colocado, inluso juntas de dilatación y  acabado super-
ficial raseado o similar.con mallazo diam 20/30/6 en aceras y  badenes
TOTAL PARTIDA........................................... 20,35
12.04 M2  PAVIMENTO ADOQUIN. 6 CM HORM.                                   
Pavimento con adoquines de hormigón MODELO OBANOS doble capa en piezas rectangula-
res de 20x10x6 cm. colocados prev ia compactación del terreno sobre capa de arena de río com-
pactada de 4 cm. de espesor y relleno de juntas con arena de río y  limpieza, s/NTE-RSR-17,
medida la superficie ejecutada, incluidos encintados.
Materiales...................................................... 21,16
Resto de obra ................................................ 21,98
TOTAL PARTIDA........................................... 27,98
12.05 M2  CAPA RODADURA D-12 e=6 cm.                                      
Suministro y  puesta en obra de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20, prev io riego de impri-
mación 1,5 Kg/m2 ECR-1, sobre subbase de zahorras artificiales compactadas, de 6 cm. de es-
pesor, con árido calizo, con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de cemento y  betún.Incluido riego asfáltico.
TOTAL PARTIDA........................................... 26,85
12.06 M2  CAPA RODADURA D-12 e=8 cm.                                      
Suministro y  puesta en obra de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, prev io riego de adhe-
rencia 0,5 Kg/m2 ECR-1, sobre subbase de zahorras artificiales compactadas, de 8 cm. de es-
pesor, con árido ofítico con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido rie-
go asfáltico, filler de cemento y  betún. Incluisdo riego asfáltico.
TOTAL PARTIDA........................................... 46,77
12.07 ML  BORDILLO HORM. PREFAB. GRIS 25x10                               
Bordillo de hormigón prefabricado, de color gris, 25x10, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rtomado con mortero de cemento 1/6, sobre solera de hor-
migón HA-25 de 10 cm de espesor, levantado debidamente con separadores; incluso prev io en-
cofrado para la perfecta ejecución y  encachado de grava de 20 cm. de espesor, todo ello perfec-
tamente colocado, incluso juntas de dilatación.
Materiales...................................................... 8,29
Resto de obra ................................................                    3.18
TOTAL PARTIDA........................................... 11,47
12.08 ML  BORDILLO HORM. PREFAB. GRIS 25x15x12                            
Bordillo de hormigón prefabricado, de color gris, 25x15x12, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rtomado con mortero de cemento 1/6, sobre solera de hor-
migón HA-25 de 10 cm de espesor, levantado debidamente con separadores; incluso prev io en-
cofrado para la perfecta ejecución y  encachado de grava de 20 cm. de espesor, todo ello perfec-
tamente colocado, incluso juntas de dilatación.
Materiales...................................................... 10,01
Resto de obra ................................................                   3.24
TOTAL PARTIDA........................................... 13,25
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12.09 Ml  BORDILLO RÍGOLA HORM. 30X16                                     
Ml. Bordillo rigola de hormigón de 45x22 cm.,dimensiones definidas en palnos sobre solera sole-
ra de hormigón armado 175 kg/cm2 con mallazo 15/20/5., incluso preparación de la superficie de
asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.
Materiales...................................................... 15,55
Resto de obra ................................................                   5,16
TOTAL PARTIDA........................................... 20,71
12.10 Ml  BADEN PREFABRICADODE HORMIGON                                   
Ml. Baden prefabricado de hormigon 50x50x20cm colcoado sobre solera de hormigón segun ar-
madura definida en planos 20/30/6. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación
necesaria, colocado.
Materiales......................................................                    5,55
Resto de obra ................................................ 15,16
TOTAL PARTIDA........................................... 20,71
12.11 UD  ALCORQUE HORM. 2 PIEZAS 1x1 m.                                  
Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1 m. de
lado y  orificio circular interior de 75 cm., sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero
1/6, i/preparación prev ia del asiento y  encuentro con pav imento ex istente, rejuntado y  limpieza.
NOTA: Mediciond e arboles situados unicamente en aceras.
Materiales......................................................                    5,04
Resto de obra ................................................ 25,45
TOTAL PARTIDA........................................... 30,49
12.12 ML  CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                  
Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección triangular
30x15x11 TIPO LURGAIN o similar, sobre solera de hormigón armado 250 kg/cm2 con malla-
zo 20/30/6., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, ter-
minado.
Materiales...................................................... 47,24
Resto de obra ................................................                  98,87
TOTAL PARTIDA........................................... 146,11
12.13 UD  SUMIDERO NO SIFONICO PREFABRICADO 160 mm                        
Sumidero NO sifónico abisagrado colocado sobre CUNETA-CAZ, de hormigón prefabricado de
300x700 mm. de sección útil, según modelo de la Mancomunidad de Aguas correspondiente, re-
jilla con cerco de fundición, de 30x70 cm. incluso excavación necesaria, carga y  transporte de
tierras a vertedero, recibido y  acometida a pozo de registro o a colector mediante pieza especial
tipo "Click" con tubo de PVC de diámetro 160 mm.
Materiales...................................................... 51,21
Resto de obra ................................................                  98,98
TOTAL PARTIDA........................................... 150,19
12.14 ML  MALLA SIMPLE TORSIÓN  200 cm. ALT.                              
Cercado de 2,00 m. de altura en separación entre parcelas, realizado con malla simple torsión
plastificada en verde sobre galvanizado, de trama 50/17 o similar, tipo Riv isa o similar y  postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 50 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones y  tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/ replanteo, apertura de ho-
yos o taladros en muro de hormigón y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/IIa de cen-
tral.
TOTAL PARTIDA........................................... 11,41
12.16 Ud  BANCO DE HORMIG.E SCOFET-DORIO                                  
Ud. Banco de hormigón prefabricado ESCOFET modelo DORIOS de 2,3x0,8x0,7 ref.
DO-MVD1-DH.
Materiales...................................................... 971,37
Resto de obra ................................................                  38,68
TOTAL PARTIDA........................................... 1.010,05
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12.17 Ud  PAPELERA MODELO TAJO                                            
Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y  conte-
nedor de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado.
Materiales...................................................... 94,66
Resto de obra ................................................                  14,28
TOTAL PARTIDA........................................... 108,94
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01     NOTA:                                                           
Seguridad y  salud en obra de Urbanización de Larraga
TOTAL PARTIDA........................................... 7.111,02
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD OBRA.                                        
14.01 UD  CONTROL HORMIGON ESTRUCTURA                                     
Control del hormigón de estructura a nivel estadístico, incluyendo toma de muestras, fabricación,
conservación, refrentado y  rotura a compresión de cuatro probetas cilíndricas de hormigón de
15x30 cms., para las edades de 7 y  28 días, incluyendo ensayo de consistencia según EHE y
UNE 83300/84. Se prevé la realización del control de calidad del hormigón según el artículo 88
de la instrucción EHE. (No se le supone a la planta suministradora la posesión de un sello de
control de calidad). (HR-01).
TOTAL PARTIDA........................................... 150,00
14.02 UD  CONTROL ACERO ESTRUCTURA                                        
Control del acero a nivel normal, se prevé la realización del control de calidad del acero mediante
ensayos físicos y  mecánicos, según el artículo 90 de la instrucción EHE. Se parte del hecho de
que todo el acero colocado en obra procederá de unn fabricante con posesión del sello AENOR.
Ensayos físicos: de 2 probetas por cada fabricante, designación y  serie (fina, media y  gruesa)
para comprobar: sección equivalente, geometría de la corruga, ovalidad por calibrado y  aptitud al
doblado, según EHE y UNE 36068/94.(AB-04)
Ensayos mecánicos: de 1 probeta por cada diámetro, tipo y fabricante para determibnar límite
elástico, tensión de rotura y  alargamiento según EHE y UNE 7474 P.1/92 ERR.(AB-05)
Ensayos completos en mallas: incluye resistencia al arrancamiento de nudo, ovalidad por cali-
brado, sección equivalente y  desv iación de masa, caraterísticas de los resaltos, límite elástico,
tensión de rotura y  alargamiento y  doblado y  desdoblado según EHE.(AB-21)
TOTAL PARTIDA........................................... 250,00
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CAPÍTULO 15 SEÑALIZACIONES                                                  
15.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio, con máquina
autopropulsada.
TOTAL PARTIDA........................................... 11,68
15.02 Ud  SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2                                       
Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación
y anclaje, totalmente colocada.
Materiales...................................................... 186,24
Resto de obra ................................................                  38,23
TOTAL PARTIDA........................................... 224,47
15.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 2                                   
Ud. Señal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, ci-
mentación y  anclaje, totalmente colocada.
Materiales...................................................... 106,42
Resto de obra ................................................                  35,83
TOTAL PARTIDA........................................... 142,25
15.04 Ml  MARCA VIAL 15 CM.                                               
Ml. Marca v ial reflex iva de 15 cm, con pintura reflectante y  microesferas de v ídrio, con máquina
autopropulsada.
TOTAL PARTIDA........................................... 0,50
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CAPÍTULO 16 REVEJETACIÓN                                                    
16.01 m2  DESPEDREGADO                                                    
Despedregado de terreno compacto con equipo despredegador tipo tolva en el 15%  de la superfi-
cie, y  piedras de tamaño superior a 15cm. Incluso de piedras y  escombros sobre camión y  tras-
lado a escombrera autorizada.
TOTAL PARTIDA........................................... 1,76
16.02 m2  LABOREO                                                         
Laboreo hasta 25cm de profundidad, por medios mecánicos, con dos pases cruzados. Incluso
perfilado completo del terreno.
TOTAL PARTIDA........................................... 1,31
16.03 m2  HIDROSIEMBRA                                                    
Hidrosiembra en superficies cubiertas con tierra vegetal, en dos pasadas, con una dosis de se-
millas herbaceas de 35gr/m2 .
TOTAL PARTIDA........................................... 1,13
16.04 m2  MALLA ANTIGERMINANTE                                            
Suministro y  colocación de malla antigerminante de color verde o negro, de polipropileno con un
gramajede 130gr/m2 y una capacidad de infiltración de 20l/m2 seg. Anclada por medio de grapas
para sujección de tela de 6x20x10 cada 2 m2 y se remata perimetralmente enterrada 15 cm para
evitar levantamientos. Incluso solapes necesarios para garantizar una perfecta cobertura del terre-
no y  cierres perimerales.
Materiales...................................................... 1,19
Resto de obra ................................................                    3,18
TOTAL PARTIDA........................................... 4,37
16.05 m2  CANTOS RODADOS                                                  
Suministro y  extendido de cantos rodados de 20 a 30cm sobre malla antigerminante, perfecta-
mente distribudia.
Materiales......................................................                    9,98
Resto de obra ................................................                  57,54
TOTAL PARTIDA........................................... 67,52
16.06 u   PINUS HALEPENSIS                                                
UD de plantación de Pinus halepensis en contenedor de 30 litros. Se incluye la apertura de hoyo
de profundidad igual a su sistema radicular y  anchura 2-3 veces la profundidad, asi como el al-
macenamiento y  traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla
homogénea de 5kg de enmienda orgáncia(compost) con tierra vegetal justo antes de la planta-
ción, aprote de 800gr de coadyuvante mezclado con la tierra vegetal del hoy de plantación. In-
corporación de o,25 kg de abono mineral tipo 5-10-5, plantación completa, sujección y  poda.
TOTAL PARTIDA........................................... 94,14
16.07 UD  PLANTACIÓN L                                                    
UD de plantación de Lavandula angustifoia en contenedor de 1.5l. La plantación se realizará al
tresbolillo y  en el interios de las zonas delimitadas con o0.5m de separación. Incluye reposición
de marras durante los dos años del periodo de garantia.
TOTAL PARTIDA........................................... 2,78
16.08 UD  PLANTACIÓN R                                                    
UD de plantación de Rosmarinus offinialis en contenedor de 1l. La plantación se realizará al tres-
bolillo y  en el interios de las zonas delimitadas con o0.5m de separación. Incluye reposición de
marras durante los dos años del periodo de garantia.
TOTAL PARTIDA........................................... 3,09
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16.09 UD  ENTUTORADO                                                      
ud de entutorado triple de arbol mediante tres rollizos de madera de pino tartada en autoclave de
sección circular de 8 cm. de diametro y  2 m. de logitud, clavado en le fondo del hoyo de planta-
ción 30cm y con tres abrazaderas regulables de goma o caucho. totalmente colocado inculoso
reposición en los dos años de garantia.
TOTAL PARTIDA........................................... 29,76
16.10 M2  EXTEND. Y SUM. TIERRA VEGETAL                                   
Suministro y  extendido con pala cargadora y  perfilado a mano, de mezcla de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega ó simplemente tierras "de cabeza", libres de
elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.) y  de elementos vegetales (grama, raíces, etc.), con
mezcla de mantillo. De un espesor de 30 cm. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.
TOTAL PARTIDA........................................... 30,07
16.11 M2  SIEMBRA CESPED MEZCLA                                           
Siembra de cesped mezcla "Esmeralda", con laboreo, desterronado, mezclado del mantillo, ras-
trillado, nivelado,siembra y  tapado de semilla, rulado, conservación, riegos y primer corte. Medi-
da la superficie ejecutada.
TOTAL PARTIDA........................................... 3,85
16.12 Ud  PLANTACION PERIMETRAL DE ARBOLADO                               
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de PLÁTANO.
TOTAL PARTIDA........................................... 209,88
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CAPÍTULO 17 CONEXIONADO CON LA CALLE CAÑADA REAL                            
SUBCAPÍTULO 17.01 *****ACTUACIONES PREVIAS*****                                   
17.01.01 PA  ANULACION INSTALACIONES                                         
Partida para anulación de todas las instalaciones ex istentes a realizar por operarios especializa-
dos de los diferentes gremios. Terminado, quedando listo para urbanización.
TOTAL PARTIDA........................................... 106,70
17.01.02 M2  DESBR. Y LIMP. TERRENO A MAQUINA                                
Desbroce, corte y  eliminación de vegetación arbustiva ex istente, con carga y  transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux ilares.Incluso pp de retirada de materiales tales como mobiliario...
-Realizado todo ello con medios mecánicos.
-Medición igual a superficie en planta de toda la zona a edificar o pavimentar.
....
TOTAL PARTIDA........................................... 1,76
17.01.03 M2  REPLANTEO                                                       
Replanteo general del edificio, colocación de estacas, camillas, cordeles y  testigos de cota de ra-
sante y  alineaciones, completo y  colocado.
TOTAL PARTIDA........................................... 5,86
SUBCAPÍTULO 17.02 *****MOVIMIENTO DE TIERRAS*****                                 
17.02.01 M2  EXCAVACIÓN CAJEADO CALLES                                       
Desmonte y  cajeado de calles por medios mecánicos, cualquiera que sea la naturaleza y  consis-
tencia del terreno en zona afectada por el v ial y aceras; con extracción de capa de tierra vegetal
y  almacenamiento para su posterior utilización, incluso carga y  transporte de tierras a vertedero,
así como refinado de la zona excavada y apisonado con rodillo v ibrante de 30 Tm.
Exacavación aprox 50cm.
TOTAL PARTIDA........................................... 8,05
17.02.02 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTALACIONES                              
M3. Excavación mecánica de zanjas de instalaciones, i/posterior relleno y apisonado de tierra
procedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA........................................... 38,27
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SUBCAPÍTULO 17.03 *****INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA*****                    
17.03.01 PA  CONEXIONADO A  RED EXISTENTE                                    
P.A. Conexión a la red de abastecimiento general (red municipal ex istente), totalmente termina-
da, incluyendo arqueta de enganche y piecerio y  valvuleria de seccionamiento necesario para la
acometida canalización con tuberia de fundición nodular de 100 mm., incluida obra civ il de apertu-
ra de zanja, tapado de la misma y reposición de pav imento ex istente.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos. Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 320,97
17.03.02 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el
suministro y  colocación de piezas de transición en polietileno, tuberia de abastecimiento desde
red general a cada v iv ienda segun detalle de planos, arqueta contador. Incluida todas todas las
tareas relacionadas con la obra civ il, para dejar la acometida terminada y funcionando.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 220,12
17.03.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO 40x40x60 cm.                                
Arqueta para alojamiento de llaves, de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la rotura del pav imento
existente, la excavación y  el relleno perimetral posterior necesario.
Se incluye todo el piecerio interior segun reglamento de mancomunidad de aguas.
Materiales...................................................... 23,98
Resto de obra ................................................                  38,01
TOTAL PARTIDA........................................... 61,99
17.03.04 ML  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                               
Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior, revestida interiormente con cemento
metalúrgico de silico-alumina, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor,
i/p.p de junta  estándar colocada y medios aux iliares, incluso pruebas, herramientas y  medios
auxiliares, para una presión de serv icio de 50 Kg/cm2. Incluida la excavación y  posterior relleno
de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.
Medido hasta límite de parcela.
Materiales......................................................                  13,79
Resto de obra ................................................                 14,77
TOTAL PARTIDA........................................... 28,56
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SUBCAPÍTULO 17.04 *****INSTALACION SANEAMIENTO FECALES*****                       
17.04.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAM. PVC 400 mm.                     
Acometida de saneamiento a la red general municipal (POZO o COLECTOR), hasta una distan-
cia máxima de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del
pav imento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de
PVC, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios au-
x iliares.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 377,00
17.04.02 UD  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares,
hasta una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o
pieza especial tipo Click, incluso rotura de pav imento y  reposición del mismo si fuera necesario,
incluida excavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de
40x40x60 cm. colocada sobre solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indica-
ciones de la Mancomunidad de Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada
hasta el interior de las parecelas.
TOTAL PARTIDA........................................... 356,72
17.04.03 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según es-
pecificaciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., in-
cluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, car-
ga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus
juntas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a lo-
sa de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
Materiales......................................................                   58,05
Resto de obra ................................................                532,04
TOTAL PARTIDA........................................... 590,09
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17.04.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con
tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada
(e=7,7 mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
Materiales......................................................                  14,26
Resto de obra ................................................                 21,46
TOTAL PARTIDA........................................... 35,72
SUBCAPÍTULO 17.05 *****INSTALACION SANEAMIENTO PLUVIALES*****                     
17.05.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAMIENTO                             
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento
con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 40,0 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav i-
mento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y  con p.p. de medios aux iliares.
La acometida incluyo la medición desde el último pozo hasta el punto de salida a la red ex istente.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 369,58
17.05.02 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según es-
pecificaciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., in-
cluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, car-
ga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus
juntas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a lo-
sa de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
Materiales...................................................... 158,05
Resto de obra ................................................                432,04
TOTAL PARTIDA........................................... 590,09
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17.05.03 UD  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares,
hasta una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o
pieza especial tipo Click, incluso rotura de pav imento y  reposición del mismo si fuera necesario,
incluida excavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de
40x40x60 cm. colocada sobre solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indica-
ciones de la Mancomunidad de Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada
hasta el interior de las parecelas.
TOTAL PARTIDA........................................... 356,72
17.05.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm.                                  
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales y  pluviales a redes generales de eva-
cuación, con tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared
compactada (e=7,7 mm.), DN=250 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., in-
cluso relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m.
como máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso ca-
non de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
Materiales......................................................                   14,26
Resto de obra ................................................                  21,46
TOTAL PARTIDA........................................... 35,72
SUBCAPÍTULO 17.06 *****INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO*****                      
17.06.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red munici-
pal ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la
acometida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de
la misma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realiza-
dos.
TOTAL PARTIDA........................................... 305,00
17.06.02 ML  CANALIZACION B/ACERA 2D110PVC CORRUG.                           
Canalización en baja tensión 2 diam 110.
Canalizacion consistente en zanja de 45 cm. de anchura por 60 cm. de profundidad media,bajo
acera prev ista, con:
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm2 de sección.
- Solera de hormigón H-150 de 8 cm. de espesor.
- Dos tubos de PVC corrugado D=110 mm, e=2,2 mm. separados 30 mm. entre sí y  a 55 mm.
de las paredes.
- Recubrimiento de los tubos con hormigón H-150 hasta 80 mm. por encima del tubo más alto.
- Relleno del resto de la zanja con zahorras compactadas y  cinta de señalización.
Se incluye paso de mandrino por todas las canalizaciones.
TOTAL PARTIDA........................................... 23,55
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17.06.03 UD  ARQUETA PIE DE FAROLA                                           
Arqueta de distribución de 60x60x100 cm. libres, para cruce de calzada, i/excavación, solera de
10 cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada inte-
riormente con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, con cerco y  tapa normalizada en
hierro fundido de 60x60.
Materiales......................................................                  11.95
Resto de obra ................................................168,72
TOTAL PARTIDA........................................... 180,67
17.06.04 ML  CABLEADO ALUMBRADO                                              
Materiales......................................................                    3,74
Resto de obra ................................................                   6,75
TOTAL PARTIDA........................................... 10,49
SUBCAPÍTULO 17.07 *****INSTALACION DE ELECTRICIDAD*****                           
17.07.01 UD  CONEXIONADO RED GRAL. IBERDROLA RV 240                          
Acometida a la red general de IBERDROLA o la CT más cercano,siguiendo la carretera la balsa
hasta llegar a la rotonda, donde se encuentra el centro de transformacion..,ormada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas  en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector
ex istente, colocación de red en baja tensión, realizada con 4 tubería rígida de polietileno corruga-
do exteriormente de 160 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación de la arquetas de deri-
vación y  de acometida, incluso p.p. de medios aux iliares.
NOTA; Si esta partida la realiza IBERDROLA se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 590,83
17.07.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a CGP de parcelas de v iv iendas incluido tubo de polietileno corrugado y liso por den-
tro de diametro 160 mm. incluso arqueta de acometida 40x40(1 ARQUETA CADA 2 ACOME-
TIDAS).. Incluida la excavación, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la exca-
vación y  hormigonado de los tubos. Toda la instalación se realizará respetando las prescripcio-
nes técnicas de la compañía suministradora.
Incluida CGP.
TOTAL PARTIDA........................................... 358,60
17.07.03 ML  CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 4D160 mm.                             
Canalización eléctrica para baja tensión, compuesta por 4 tubos de corrugados por fuera y  lisos
por dentro de 160 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, excavación de zanja 80x120 cm.,
protección de tubos con 50 cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con zahorras compac-
tadas y  cinta de señalización, incluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero. Se
incluye acometida a red ex istente y  la obra civ il derivada de la misma.
Materiales...................................................... 11,26
Resto de obra ................................................                   9,98
TOTAL PARTIDA........................................... 21,24
17.07.04 UD  ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL M3/T3 IBERDROLA                         
Arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricado PARA CALZADAS, dimensiones 70x70x110,
para paso, derivación, aometida o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón
H-100 Kg/cm2, con cerco y  tapa cuadrada 70x70 en fundición, según zonas. Según modelo de
IBERDROLA.
Materiales......................................................                  12.35
Resto de obra ................................................                  89,55
TOTAL PARTIDA........................................... 101,90
17.07.05 ML  CABLEADO ELECTRICIDAD                                           
Materiales......................................................                    6,00
Resto de obra ................................................ 17,82
TOTAL PARTIDA........................................... 23,82
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SUBCAPÍTULO 17.08 *****INSTALACION DE TELEFONIA*****                              
17.08.01 * PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
TOTAL PARTIDA........................................... 309,55
17.08.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a parcelas de v iv iendas unifamiliarescon incluidos 2 tubos de PVC de diametro 63
mm. incluso conexionado desde la arqueta de acometida hasta el límite de parcela. 1 arqueta pa-
ra cada 2 v iv iendas. Incluida la excavación, pasamuros, relleno y  hormigonado de los tubos.
TOTAL PARTIDA........................................... 58,62
17.08.03 ML  CANALIZ. TELEFONICA 2 PVC 110 mm.                               
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por 2 conduc-
tos de PVC de 110 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45
cm. de ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en
masa H-100/40 de los 27 cm. inferiores y con zahorras compactadas mecánicamente el resto,
incluso p.p. de separadores colocados cada 70 cm. Se incluye acometida a red ex istente y la
obra civ il derivada de la misma.
TOTAL PARTIDA........................................... 23,84
17.08.04 ML  CANALIZ. TELEFONICA 2 PVC 63 mm.                                
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por dos con-
ductos de PVC de 63 mm. de diámetro exterior y 1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de
45 cm. de ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en
masa H-100/40 de los 27 cm. inferiores y con zahorras compactadas mecánicamente el resto,
incluso p.p. de separadores colocados cada 70 cm. Se incluye acometida a red ex istente y la
obra civ il derivada de la misma.
TOTAL PARTIDA........................................... 19,01
17.08.05 UD  ARQUETA PREF. TELEFÓNICA TIPO HM                                
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HM para canalizaciones telefónicas, inclu-
so excavación y  remates en acometidas de tubos y  tapa, según planos de detalles adjuntados
en memoria.
TOTAL PARTIDA........................................... 330,52
17.08.06 UD  ARQUETA PREF. TELEFÓNICA TIPO HF                                
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HF para canalizaciones telefónicas, incluso
excavación y  relleno perimetral posterior, remates en acometidas de tubos y tapa, según planos
de detalles adjuntados en memoria.
TOTAL PARTIDA........................................... 311,47
17.08.07 ML  CABLEADO TELEFONIA                                              
TOTAL PARTIDA........................................... 7,99
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SUBCAPÍTULO 17.09 *****INSTALACION DE GAS*****                                    
17.09.01 UD  INSTALACION GENERAL                                             
La instalación de tuberías, válvulas, armarios de regulación, etc., será por cuenta de la Compa-
ñía Suministradora, realizándose la distribución a través de las zanjas de los distintos serv icios,
cuya ejecución se contempla en el presente capítulo. Así pues por parte de la propiedad solo se
realizará la obra civ il.
Si esta partida la realiza gas navarra se pasará una factura con los trabajos realizado
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
TOTAL PARTIDA........................................... 623,89
17.09.02 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 90 mm.                               
Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SA-
ENGER serie HERSAGAS de D=90 mm.(espesor 10.0 mm.), color amarillo, para presión de
trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colo-
cación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1 (incluido excavación de zanja de 0.6x0.8m, i
colocación de malla, rellenos de zahorras u hormigón).
Materiales...................................................... 18,96
Resto de obra ................................................                 16,27
TOTAL PARTIDA........................................... 35,23
17.09.03 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el
suministro y  colocación de pieza de transición y  todos los materiales necesarios y relacionados
con la obra civ il para dejar la acometida terminada y funcionando.
Acometida formada por arqueta con tuberia hasta v iv ienda 1" PE DN diam 32.
TOTAL PARTIDA........................................... 56,33
17.09.04 UD  ARQUETA REGISTRO VALVULA SECCIONAMIENTO 3"                      
Arqueta registro valvula seccionamiento 3".
TOTAL PARTIDA........................................... 420,34
SUBCAPÍTULO 17.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
17.10.01     NOTA:                                                           
Seguridad y  salud en obra de Urbanización de Larraga
TOTAL PARTIDA........................................... 7.111,02
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CAPÍTULO 01 RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO.                                      
01.01 UD  PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA                                
Penetración dinámica superpesada hasta rechazo (DPSH), según UNE 103801/94, con implanta-
ción de equipo en punto de penetración,.
4 4,00
4,00 318,06 1.272,24
01.02 UD  APERTURA DE CALICATA EN SUELOS                                  
Excavación de calicata en suelos con profundidad hasta 5 m. con retroexcavadora M1+T0.
4 4,00
4,00 606,02 2.424,08
01.03 UD  TRABAJOS DE LABORATORIO                                         
Partida alzada de ensayos de laboratorio de caraterización de suelos.
1 1,00
1,00 824,00 824,00
01.04 UD  TRABAJOS DE GABINETE                                            
Informe técnico del area de Mecánica del Suelo
1 1,00
1,00 659,20 659,20
01.05 UD  ENSAYOS DE PROCTOR Y SECCION DE FIRMES                          
Ud. Ensayos de proctor y  secciones de firmes
3 3,00
3,00 606,02 1.818,06
TOTAL CAPÍTULO 01 RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO.................................................................................. 6.997,58
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CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS                                             
02.01 PA  ANULACION INSTALACIONES                                         
Partida para anulación de todas las instalaciones ex istentes a realizar por operarios especializados
de los diferentes gremios. Terminado, quedando listo para urbanización.
1 1,00
1,00 106,70 106,70
02.02 M2  REPLANTEO                                                       
Replanteo general del edificio, colocación de estacas, camillas, cordeles y  testigos de cota de rasan-
te y  alineaciones, completo y  colocado.
Superficie Urbanización 1 6.630,25 6.630,25
6.630,25 5,86 38.853,27
02.03 M2  DESBROCE DEL TERRENO E=20 CM.                                   
M2. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 cm., in-
cluso carga de productos y  transporte a vertedero.
6.630,25 0,62 4.110,76
TOTAL CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 43.070,73
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                   
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes
indirectos.
Ex cav ación general
(m2x m) 1 3.836,72 1,20 4.604,06
PERFIL 1
(m2x m) 1 67,76 14,15 958,80
PERFIL 2
(m2x m) 1 10,30 10,00 103,00
5.665,86 5,66 32.068,77
03.02 M3  RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE                               
M3. Relleno, extendido y  compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora manual tipo
rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.
PERFIL 1
(m2x m) 1 2,56 14,15 36,22
PERFIL 2
(m2x m) 1 173,10 10,00 1.731,00
PERFIL 3
(m2x m) 1 31,27 12,00 375,24
2.142,46 47,54 101.852,55
03.03 M3  EXCAV. TERRENO TRANS. CAJ. CALLES                               
M3. Excavación en terreno de tránsito para apertura de caja en calles por medios mecánicos, inclu-
so carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.
Perfil 1 (m2) 1 1.004,38 1.004,38
Perfil 2 (m2) 1 465,42 465,42
perfil 3 (m2) 1 1.366,16 1.366,16
2.835,96 8,05 22.829,48
03.04 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTALACIONES                              
M3. Excavación mecánica de zanjas de instalaciones, i/posterior relleno y  apisonado de tierra pro-
cedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.
ABASTECIMIENTO 1 1,00
1 141,00 0,30 0,40 16,92
1 41,50 0,30 0,40 4,98
1 75,50 0,30 0,40 9,06
Riego 1 15,00 0,30 0,40 1,80
SANEAMIENTO
Fecales 1 22,00 0,30 1,30 8,58
1 41,00 0,30 1,30 15,99
1 46,00 0,30 1,30 17,94
1 122,00 0,30 1,30 47,58
Pluv iales 1 25,00 0,30 1,30 9,75
1 29,00 0,30 1,30 11,31
1 39,00 0,30 1,30 15,21
1 50,00 0,30 1,30 19,50
1 91,00 0,30 1,30 35,49
ALUMBRADO
1 29,50 0,45 0,60 7,97
1 32,00 0,45 0,60 8,64
2 44,50 0,45 0,60 24,03
1 140,00 0,45 0,60 37,80
ELECTRICIDAD
1 77,00 0,30 0,40 9,24
1 40,00 0,30 0,40 4,80
1 143,00 0,30 0,40 17,16
TELEFONICA
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Total Edificio 1 16,00 16,00 256,00
1 41,00 0,45 0,90 16,61
1 139,00 0,45 0,90 56,30
1 75,00 0,45 0,90 30,38
1 139,00 0,45 0,90 56,30
GAS
1 140,00 0,30 0,40 16,80
1 76,00 0,30 0,40 9,12
1 44,00 0,30 0,40 5,28
532,55 38,27 20.380,69
03.06 M3  EXCAV.TIERRAS EN ZANJAS CIMENTACIÓN                             
Excavación de tierras, o cascajo, en ZANJAS de cimentación, incluso entibaciones y  agotamientos
si los hubiere, limpieza de la base, carga, descarga y  transporte de sobrantes a vertedero, o zonas
de relleno, medición anchura y  largura teórica y  profundidad real.(Se realizará la excavación hasta
terreno con resistencia característica  según los parametros fijados por el estudio geotécnico corres-
pondiente).
MURO  1
1 34,00 1,30 0,45 19,89
19,89 24,96 496,45
03.07 M3  EXCAV. MECÁNICA TALUD DE MUROS                                  
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de








1 34,00 2,22 2,22 167,57
167,57 9,10 1.524,89
TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 179.152,83
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                     
04.02 M3  HORM. RELLENO  HM-20 ZANJAS                                     
Hormigón masa HM-20/B/40/IIa (Resistencia característica 20 N/mm²), según EHE, en RELLENO
DE ZANJAS de cimentación, hasta la cota de fondo de v igas de cimentación, así como encofrado
parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras causas, con arido de diametro máximo 40
mm, elaborado en central, transportado, puesta en obra y  v ibrado. Medido el volumen teorico ejecu-
tado. VER ESTUDIO GEOTÉCNICO.
MURO  1
1 34,00 1,30 0,10 4,42
4,42 96,29 425,60
04.03 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            
Hormigon armado HA-25/B/20/IIa (R.C. 25 N/mm²), según EHE, colocado en VIGAS DE CI-
MENTACIÓN, consitencia blanda, tamaño máximo 20 mm, incluso vertido, v ibrado y  curado; ace-
ro B-500-S elaborado y montado en obra, con disposición y  cuantia indicada en planos, así como
solapes y  anclajes,cordon de bentonita con p.p. de separadores, material aux iliar y  encofrado si fue-
se necesario por desplome de tierras u otras causas; todo ello según planos y  EHE. Medido el volu-
men teorico ejecutado.
MURO  1
1 34,00 1,30 0,35 15,47
15,47 102,44 1.584,75
04.04 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa MURO                                       
Hormigon armado HA-25/B/20/IIa (R.C. 25 N/mm²), según EHE, colocado en MURO, consitencia
blanda, tamaño máximo 20 mm, incluso vertido, v ibrado y  curado; acero B-500-S elaborado y mon-
tado en obra, con disposición y  cuantia indicada en planos, así como solapes y  anclajes, berenje-
nos, incluso zuncho superior de remate, con p.p. de separadores, material aux iliar y  encofrado si
fuese necesario por desplome de tierras u otras causas; todo ello según planos y EHE. Medido el
volumen teorico ejecutado de cara superior de zapata a cara inferior de muro.
incluso cordon de bentonita en encuentro con zapatas de cimentacion y  distintas fases de hormigona-
do.
MURO  1
1 17,00 0,30 1,24 6,32
1 17,00 0,30 3,21 16,37
22,69 121,17 2.749,35
04.05 M2  IMP. MURO BET./CAU. PRELAS.-200 COPSA                           
M2. Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente
con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho
exenta de disolventes, PRELASTIC-200 de COPSA, extendida en dos capas de 1 a 1,5 Kg/m2.
cada una con brocha, llana dentada o "air-less", prev io saneo, limpieza y humectación del soporte.
Según CTE/DB-HS 1.
MURO  1
1 17,00 1,24 21,08
1 17,00 3,21 54,57
75,65 10,88 823,07
04.06 M2  IMP. MUROS LÁM. PVC                                             
M2. Impermeabilización por el exterior de muros de sótano con lámina flexible de PVC TROCAL 15
T color translúcido, no armada y resistente a microorganismos y raíces, de 1,5 mm. de espesor, se-
gún UNE 53-358-84, adherida al soporte y  soldada entre sí con solapes de 10 cm., i/p.p. de adhesi-
vos y  sellantes. Según CTE/DB-HS 1.
MURO  1
1 17,00 1,74 29,58
1 17,00 3,71 63,07
92,65 18,08 1.675,11
04.07 Ml  RED DRENAJE PERIMETRAL D-150                                    
Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=160 mm., color
amarillo, incluso relleno con material filtro silíceo.
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Total Edificio 1 16,00 16,00 256,00
1 34,00 34,00
34,00 26,24 892,16
04.08 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        
Relleno de grava en tras-dos de muros de contención de tierras, prev ia limpieza y  obras aux iliares, .




1 17,00 2,00 1,24 42,16
1 17,00 3,00 3,21 163,71
205,87 48,49 9.982,64
TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 18.132,68
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                           
05.01 PA  CONEXIONADO A  RED EXISTENTE                                    
P.A. Conexión a la red de abastecimiento general (red municipal existente), totalmente terminada, in-
cluyendo arqueta de enganche y piecerio y  valvuleria de seccionamiento necesario para la acometi-
da canalización con tuberia de fundición nodular de 100 mm., incluida obra civ il de apertura de zanja,
tapado de la misma y reposición de pav imento ex istente.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 320,97 320,97
05.02 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el su-
ministro y  colocación de piezas de transición en polietileno, tuberia de abastecimiento desde red ge-
neral a cada v iv ienda segun detalle de planos, arqueta contador. Incluida todas todas las tareas rela-
cionadas con la obra civ il, para dejar la acometida terminada y funcionando.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
12 12,00
12,00 220,12 2.641,44
05.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO 40x40x60 cm.                                
Arqueta para alojamiento de llaves, de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la rotura del pav imento ex istente, la
excavación y  el relleno perimetral posterior necesario.
Se incluye todo el piecerio interior segun reglamento de mancomunidad de aguas.
4 4,00
4,00 61,99 247,96
05.04 Ml  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN D=100 mm.                                  
Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno





05.05 Ml  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN D=80 mm.                                   
Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,
junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno
de arena de 15 cm., y  terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.
Riego 1 15,00 15,00
15,00 28,56 428,40
05.06 Ud  BOCA RIEGO TIPO "COPA" 50mm                                     
Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu-
bería de polietileno de 1/2" de diámetro.
3 3,00
3,00 192,72 578,16
05.07 Ud  HIDRANTE MODELO NAVARRA  D=100 mm.                              
Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y  tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería
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TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA........................................................... 17.341,79
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CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO FECALES                              
06.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAM. PVC 400 mm.                     
Acometida de saneamiento a la red general municipal (POZO o COLECTOR), hasta una distancia
máxima de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav i-
mento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC, tapa-
do posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 377,00 377,00
06.02 Ud  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares, hasta
una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o pieza es-
pecial tipo Click, incluso rotura de pavimento y  reposición del mismo si fuera necesario, incluida ex-
cavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de 40x40x60 cm. colocada sobre
solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indicaciones de la Mancomunidad de
Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada hasta el interior de las parecelas.
12 12,00
12,00 356,72 4.280,64
06.03 Ud  POZO DE REGISTRO SANEAMIENTO D=100                              
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según especifi-
caciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., incluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus jun-
tas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a losa
de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
14 14,00
14,00 492,32 6.892,48
06.04 Ml  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con tu-
bería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada (e=7,7
mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
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TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO FECALES ................................................................ 19.801,44
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLUVIALES                            
07.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAMIENTO                             
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 25
m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 40,0 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios
auxiliares.
La acometida incluyo la medición desde el último pozo hasta el punto de salida a la red ex istente.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 369,58 369,58
07.02 Ud  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares, hasta
una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o pieza es-
pecial tipo Click, incluso rotura de pavimento y  reposición del mismo si fuera necesario, incluida ex-
cavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de 40x40x60 cm. colocada sobre
solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indicaciones de la Mancomunidad de
Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada hasta el interior de las parecelas.
12 12,00
12,00 356,72 4.280,64
07.03 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según especifi-
caciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., incluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus jun-
tas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a losa
de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
14 14,00
14,00 590,09 8.261,26
07.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm.                                  
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales y  pluv iales a redes generales de evacua-
ción, con tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compacta-
da (e=7,7 mm.), DN=250 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
1 25,00 25,00
1 29,00 29,00
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54,00 35,72 1.928,88
07.05 Ml  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con tu-
bería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada (e=7,7
mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.





TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLUVIALES............................................................. 25.139,96
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO                                
08.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red municipal
ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la aco-
metida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de la mis-
ma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
1 1,00
1,00 305,00 305,00
08.02 Ml  CANALIZACION B/ACERA 2D110PVC CORRUG.                           
Canalización en baja tensión 2 diam 110.
Canalizacion consistente en zanja de 45 cm. de anchura por 60 cm. de profundidad media,bajo acera
prev ista, con:
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm2 de sección.
- Solera de hormigón H-150 de 8 cm. de espesor.
- Dos tubos de PVC corrugado D=110 mm, e=2,2 mm. separados 30 mm. entre sí y  a 55 mm. de
las paredes.
- Recubrimiento de los tubos con hormigón H-150 hasta 80 mm. por encima del tubo más alto.
- Relleno del resto de la zanja con zahorras compactadas y  cinta de señalización.






08.03 Ud  ARQUETA PIE DE FAROLA                                           
Arqueta de distribución de 60x60x100 cm. libres, para cruce de calzada, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, con cerco y  tapa normalizada en hierro
fundido de 60x60.
16 16,00
Ex ceso 6 6,00
22,00 180,67 3.974,74
08.04 Ud  FAROLA  h=3 -5 m. b=1,5 m. MODELO NEOVILLA                      
Báculo de 3 a 5  m. de altura y  1,5 m. de brazo,LUMINARIA NEOVILLA compuesto  por  los  si-
guientes  elementos:  báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa ex isten-
te, prov isto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta
de paso  y   derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista
de cerco y  tapa  de hierro fundido, luminaria, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación y  pernos de anclaje, montado y conexionado.
Se incluyen todos los trabajos de cimentacion.
12 12,00
4 4,00
Ex ceso 6 6,00
22,00 444,91 9.788,02
08.05 Ml  CABLEADO ALUMBRADO                                              
Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV
4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea sobre
lecho de arena y bajo tubo rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y  conexionada,
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290,50 10,49 3.047,35
TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................... 23.956,39
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                     
09.01 UD  CONEXIONADO RED GRAL. IBERDROLA RV 240                          
Acometida a la red general de IBERDROLA o la CT más cercano,siguiendo la carretera la balsa
hasta llegar a la rotonda, donde se encuentra el centro de transformacion..,ormada por: corte de pav i-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica
de zanjas  en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, co-
locación de red en baja tensión, realizada con 4 tubería rígida de polietileno corrugado exteriormente
de 160 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación de la arquetas de derivación y  de acometida,
incluso p.p. de medios aux iliares.
NOTA; Si esta partida la realiza IBERDROLA se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 590,83 590,83
09.02 Ud  CENTRO TRANS. SUPER. 400 Kvas.                                  
Ud. Centro de transformación  prefabricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado con
un transformador en baño de aceite de 400 Kvas, elementos de protección y  maniobra, instalación in-
terior.
1,00 24.531,20 24.531,20
09.03 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a CGP de parcelas de v iv iendas incluido tubo de polietileno corrugado y liso por dentro
de diametro 160 mm. incluso arqueta de acometida 40x40(1 ARQUETA CADA 2 ACOMETIDAS)..
Incluida la excavación, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación y  hor-





09.04 Ml  CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 4D160 mm.                             
Canalización eléctrica para baja tensión, compuesta por 4 tubos de corrugados por fuera y  lisos por
dentro de 160 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, excavación de zanja 80x120 cm., protección
de tubos con 50 cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con zahorras compactadas y  cinta de
señalización, incluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero. Se incluye acometida a





09.05 UD  ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL M3/T3 IBERDROLA                         
Arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricado PARA CALZADAS, dimensiones 70x70x110, pa-
ra paso, derivación, aometida o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100




09.06 Ml  CABLEADO ELECTRICIDAD                                           
Ml. Línea subterranea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm2 Al, tendida en zanja sobre le-
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TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD................................................................................. 41.446,53
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA                                        
10.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red municipal
ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la aco-
metida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de la mis-
ma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
1 1,00
1,00 305,00 305,00
10.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a parcelas de v iv iendas unifamiliarescon incluidos 2 tubos de PVC de diametro 63 mm.
incluso conexionado desde la arqueta de acometida hasta el límite de parcela. 1 arqueta para cada 2
v iv iendas. Incluida la excavación, pasamuros, relleno y  hormigonado de los tubos.
12 12,00
12,00 58,62 703,44
10.03 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm.                                      
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por 2 conductos de
PVC de 110 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45 cm. de
ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en masa
H-100/40 de los 27 cm. inferiores y  con zahorras compactadas mecánicamente el resto, incluso p.p.






10.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 63 mm.                                       
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por dos conductos
de PVC de 63 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45 cm. de
ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en masa
H-100/40 de los 27 cm. inferiores y  con zahorras compactadas mecánicamente el resto, incluso p.p.





10.05 UD  ARMARIO CON PEDESTAL                                            
Armario de telefonía exterior para dar doble linea a 4 -8 parcelas para v iv iendas unifamiliares, coloca-
do con pedestal,  incluso conexión y  ayuda de albañileria.
3 3,00
3,00 143,42 430,26
10.06 Ud  ARQUETA TIPO HM TELEFONÍA                                       
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HM para canalizaciones telefónicas, incluso




10.07 Ud  ARQUETA TIPO HF TELEFONIA                                       
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HF para canalizaciones telefónicas, incluso ex-
cavación y  relleno perimetral posterior, remates en acometidas de tubos y  tapa, según planos de de-
talles adjuntados en memoria.
3 3,00
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3,00 515,00 1.545,00







TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA........................................................................................ 17.910,54
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE GAS                                              
11.01 UD  INSTALACION GENERAL                                             
La instalación de tuberías, válvulas, armarios de regulación, etc., será por cuenta de la Compañía
Suministradora, realizándose la distribución a través de las zanjas de los distintos serv icios, cuya
ejecución se contempla en el presente capítulo. Así pues por parte de la propiedad solo se realizará
la obra civ il.
Si esta partida la realiza gas navarra se pasará una factura con los trabajos realizado
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 623,89 623,89
11.02 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 90 mm.                               
Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAEN-
GER serie HERSAGAS de D=90 mm.(espesor 10.0 mm.), color amarillo, para presión de trabajo
de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1 (incluido excavación de zanja de 0.6x0.8m, i colocación de





11.03 Ud  ACOMETIDA PARCELAS                                              
Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y  pieza de transi-
ción para soldar a tubería de cobre.Caudal máximo 25m3/h.
12 12,00
12,00 56,33 675,96
11.04 UD  ARQUETA REGISTRO VALVULA SECCIONAMIENTO 3"                      
Arqueta registro valvula seccionamiento 3".
5 5,00
5,00 420,34 2.101,70
TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE GAS..................................................................................................... 12.561,35
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CAPÍTULO 12 PAVIMENTACION, ACABADOS Y MOBILIARIO                            
12.02 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                   
Zahorra artificial, material calizo de granulometria continua tipo Z-2, en capas de base, con 60 %   de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada como máximo en tongadas de 30 cm. de
espesor, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.
nota: se presupuesta una capa de zahorra de 30 cm. tanto en calzada como en acera.
BAJO ADOQUIN 15 CM.
Zona 1 1 1.082,47 0,30 324,74
A deducir jardin -1 77,51 0,30 -23,25
-1 185,01 0,30 -55,50
Zona 2 1 466,04 0,30 139,81
A deducir calzada -1 341,36 0,30 -102,41
Zona 3 1 1.223,66 0,30 367,10
A deducir calzada -1 956,14 0,30 -286,84
BAJO CALZADA 30 CM.
Calzada 1 341,36 0,30 102,41
Calzada 1 956,14 0,30 286,84 752,90
752,90 15,52 11.685,01
12.03 M2  SOLERA HORM. ACERAS y BADENES                                   
Solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm. de espesor, en acera para posterior colocación de pa-
v imento; incluso prev io encofrado para la perfecta ejecución, encuentro con elementos propios de la
urbanización, todo ello perfectamente colocado, inluso juntas de dilatación y  acabado superficial rase-
ado o similar.con mallazo diam 20/30/6 en aceras y  badenes
BAJO ADOQUIN 15 CM.
Zona 1 1 1.082,47 1.082,47
A deducir jardin -1 77,51 -77,51
-1 185,01 -185,01
Zona 2 1 466,04 466,04
A deducir calzada -1 341,36 -341,36
Zona 3 1 1.223,66 1.223,66
A deducir calzada -1 956,14 -956,14
1.212,15 20,35 24.667,25
12.04 M2  PAVIMENTO ADOQUIN. 6 CM HORM.                                   
Pavimento con adoquines de hormigón MODELO OBANOS doble capa en piezas rectangulares de
20x10x6 cm. colocados prev ia compactación del terreno sobre capa de arena de río compactada de
4 cm. de espesor y  relleno de juntas con arena de río y  limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superfi-
cie ejecutada, incluidos encintados.
BAJO ADOQUIN 15 CM.
Zona 1 1 1.082,47 1.082,47
A deducir jardin -1 77,51 -77,51
-1 185,01 -185,01
Zona 2 1 466,04 466,04
A deducir calzada -1 341,36 -341,36
Zona 3 1 1.223,66 1.223,66
A deducir calzada -1 956,14 -956,14
1.212,15 27,98 33.915,96
12.05 M2  CAPA RODADURA D-12 e=6 cm.                                      
Suministro y  puesta en obra de aglomerado asfáltico en caliente tipo G-20, prev io riego de imprima-
ción 1,5 Kg/m2 ECR-1, sobre subbase de zahorras artificiales compactadas, de 6 cm. de espesor,
con árido calizo, con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico,
filler de cemento y  betún.Incluido riego asfáltico.
Calzada 1 341,36 0,30 102,41
Calzada 1 956,14 0,30 286,84
389,25 26,85 10.451,36
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12.06 M2  CAPA RODADURA D-12 e=8 cm.                                      
Suministro y  puesta en obra de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12, prev io riego de adherencia
0,5 Kg/m2 ECR-1, sobre subbase de zahorras artificiales compactadas, de 8 cm. de espesor, con
árido ofítico con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfáltico, filler
de cemento y  betún. Incluisdo riego asfáltico.
Calzada 1 341,36 0,30 102,41
Calzada 1 956,14 0,30 286,84
389,25 46,77 18.205,22
12.07 ML  BORDILLO HORM. PREFAB. GRIS 25x10                               
Bordillo de hormigón prefabricado, de color gris, 25x10, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rtomado con mortero de cemento 1/6, sobre solera de hormi-
gón HA-25 de 10 cm de espesor, levantado debidamente con separadores; incluso prev io encofrado
para la perfecta ejecución y  encachado de grava de 20 cm. de espesor, todo ello perfectamente colo-
cado, incluso juntas de dilatación.










12.08 ML  BORDILLO HORM. PREFAB. GRIS 25x15x12                            
Bordillo de hormigón prefabricado, de color gris, 25x15x12, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rtomado con mortero de cemento 1/6, sobre solera de hormi-
gón HA-25 de 10 cm de espesor, levantado debidamente con separadores; incluso prev io encofrado
para la perfecta ejecución y  encachado de grava de 20 cm. de espesor, todo ello perfectamente colo-










12.09 Ml  BORDILLO RÍGOLA HORM. 30X16                                     
Ml. Bordillo rigola de hormigón de 45x22 cm.,dimensiones definidas en palnos sobre solera solera de
hormigón armado 175 kg/cm2 con mallazo 15/20/5., incluso preparación de la superficie de asiento,










12.10 Ml  BADEN PREFABRICADODE HORMIGON                                   
Ml. Baden prefabricado de hormigon 50x50x20cm colcoado sobre solera de hormigón segun arma-
dura definida en planos 20/30/6. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesa-
ria, colocado.
Baden
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Total Edificio 1 16,00 16,00 256,00
18,00 20,71 372,78
12.11 UD  ALCORQUE HORM. 2 PIEZAS 1x1 m.                                  
Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1 m. de lado
y orificio circular interior de 75 cm., sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero 1/6, i/pre-
paración prev ia del asiento y  encuentro con pav imento ex istente, rejuntado y  limpieza.
NOTA: Mediciond e arboles situados unicamente en aceras.
10 10,00
10,00 30,49 304,90
12.12 ML  CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN                                  
Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20/P/20 doble capa, de sección triangular 30x15x11
TIPO LURGAIN o similar, sobre solera de hormigón armado 250 kg/cm2 con mallazo 20/30/6., in-
cluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.







12.13 UD  SUMIDERO NO SIFONICO PREFABRICADO 160 mm                        
Sumidero NO sifónico abisagrado colocado sobre CUNETA-CAZ, de hormigón prefabricado de
300x700 mm. de sección útil, según modelo de la Mancomunidad de Aguas correspondiente, rejilla
con cerco de fundición, de 30x70 cm. incluso excavación necesaria, carga y  transporte de tierras a
vertedero, recibido y  acometida a pozo de registro o a colector mediante pieza especial tipo "Click"
con tubo de PVC de diámetro 160 mm.
Sumidero 21 21,00
21,00 150,19 3.153,99
12.14 ML  MALLA SIMPLE TORSIÓN  200 cm. ALT.                              
Cercado de 2,00 m. de altura en separación entre parcelas, realizado con malla simple torsión plasti-
ficada en verde sobre galvanizado, de trama 50/17 o similar, tipo Riv isa o similar y  postes de tubo
de acero galvanizado por inmersión de 50 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y
tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/ replanteo, apertura de hoyos o taladros en




Vertical 1 37,53 37,53
Vertical 1 38,00 38,00
Vertical 1 38,63 38,63
Vertical 1 39,04 39,04
Vertical 1 39,62 39,62
Vertical 1 40,20 40,20
Vertical 1 19,57 19,57
Vertical 1 20,19 20,19
Vertical 1 20,66 20,66
Vertical 1 21,23 21,23
Horizontal 1 98,46 98,46
Horizontal 1 98,41 98,41
Horizontal 1 34,01 34,01
Horizontal 1 31,39 31,39
Horizontal 1 31,87 31,87
Horizontal 1 32,00 32,00
674,81 11,41 7.699,58
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12.16 Ud  BANCO DE HORMIG.E SCOFET-DORIO                                  




12.17 Ud  PAPELERA MODELO TAJO                                            
Ud. Suministro y  colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y  contenedor
de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado.
2 2,00
2,00 108,94 217,88
TOTAL CAPÍTULO 12 PAVIMENTACION, ACABADOS Y MOBILIARIO.............................................................. 157.325,72
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01     NOTA:                                                           
Seguridad y  salud en obra de Urbanización de Larraga
1,00 7.111,02 7.111,02
TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 7.111,02
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD OBRA.                                        
14.01 UD  CONTROL HORMIGON ESTRUCTURA                                     
Control del hormigón de estructura a nivel estadístico, incluyendo toma de muestras, fabricación,
conservación, refrentado y  rotura a compresión de cuatro probetas cilíndricas de hormigón de 15x30
cms., para las edades de 7 y  28 días, incluyendo ensayo de consistencia según EHE y UNE
83300/84. Se prevé la realización del control de calidad del hormigón según el artículo 88 de la ins-
trucción EHE. (No se le supone a la planta suministradora la posesión de un sello de control de cali-
dad). (HR-01).
Medición en función del
número de series ex igidas
por la EHE.
H. en cimentaciones 1 1,00
1,00 150,00 150,00
14.02 UD  CONTROL ACERO ESTRUCTURA                                        
Control del acero a nivel normal, se prevé la realización del control de calidad del acero mediante en-
sayos físicos y  mecánicos, según el artículo 90 de la instrucción EHE. Se parte del hecho de que
todo el acero colocado en obra procederá de unn fabricante con posesión del sello AENOR.
Ensayos físicos: de 2 probetas por cada fabricante, designación y  serie (fina, media y  gruesa) para
comprobar: sección equivalente, geometría de la corruga, ovalidad por calibrado y  aptitud al doblado,
según EHE y UNE 36068/94.(AB-04)
Ensayos mecánicos: de 1 probeta por cada diámetro, tipo y  fabricante para determibnar límite elásti-
co, tensión de rotura y  alargamiento según EHE y UNE 7474 P.1/92 ERR.(AB-05)
Ensayos completos en mallas: incluye resistencia al arrancamiento de nudo, ovalidad por calibrado,
sección equivalente y  desv iación de masa, caraterísticas de los resaltos, límite elástico, tensión de
rotura y  alargamiento y  doblado y  desdoblado según EHE.(AB-21)
1 1,00
1,00 250,00 250,00
TOTAL CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD OBRA........................................................................................ 400,00
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CAPÍTULO 15 SEÑALIZACIONES                                                  
15.01 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y  microesferas de v idrio, con máquina auto-
propulsada.
Pasos de peatones 6 6,00 4,00 144,00
144,00 11,68 1.681,92
15.02 Ud  SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2                                       




15.03 Ud  SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 2                                   
Ud. Señal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimenta-
ción y  anclaje, totalmente colocada.
1 1,00
1,00 142,25 142,25
15.04 Ml  MARCA VIAL 15 CM.                                               





TOTAL CAPÍTULO 15 SEÑALIZACIONES............................................................................................................ 2.173,83
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CAPÍTULO 16 REVEJETACIÓN                                                    
16.01 m2  DESPEDREGADO                                                    
Despedregado de terreno compacto con equipo despredegador tipo tolva en el 15%  de la superficie,
y  piedras de tamaño superior a 15cm. Incluso de piedras y  escombros sobre camión y  traslado a
escombrera autorizada.
3.179,23 1,76 5.595,44
16.02 m2  LABOREO                                                         
Laboreo hasta 25cm de profundidad, por medios mecánicos, con dos pases cruzados. Incluso perfi-
lado completo del terreno.
3.179,23 1,31 4.164,79
16.03 m2  HIDROSIEMBRA                                                    
Hidrosiembra en superficies cubiertas con tierra vegetal, en dos pasadas, con una dosis de semillas
herbaceas de 35gr/m2 .
2.390,28 1,13 2.701,02
16.04 m2  MALLA ANTIGERMINANTE                                            
Suministro y  colocación de malla antigerminante de color verde o negro, de polipropileno con un gra-
majede 130gr/m2 y una capacidad de infiltración de 20l/m2 seg. Anclada por medio de grapas para
sujección de tela de 6x20x10 cada 2 m2 y se remata perimetralmente enterrada 15 cm para ev itar le-
vantamientos. Incluso solapes necesarios para garantizar una perfecta cobertura del terreno y  cierres
perimerales.
171,90 4,37 751,20
16.05 m2  CANTOS RODADOS                                                  
Suministro y  extendido de cantos rodados de 20 a 30cm sobre malla antigerminante, perfectamente
distribudia.
123,24 67,52 8.321,16
16.06 u   PINUS HALEPENSIS                                                
UD de plantación de Pinus halepensis en contenedor de 30 litros. Se incluye la apertura de hoyo de
profundidad igual a su sistema radicular y  anchura 2-3 veces la profundidad, asi como el almacena-
miento y  traslado de la planta hasta su último emplazamiento, el aporte de una mezcla homogénea de
5kg de enmienda orgáncia(compost) con tierra vegetal justo antes de la plantación, aprote de 800gr
de coadyuvante mezclado con la tierra vegetal del hoy de plantación. Incorporación de o,25 kg de
abono mineral tipo 5-10-5, plantación completa, sujección y  poda.
25,00 94,14 2.353,50
16.07 UD  PLANTACIÓN L                                                    
UD de plantación de Lavandula angustifoia en contenedor de 1.5l. La plantación se realizará al tres-
bolillo y  en el interios de las zonas delimitadas con o0.5m de separación. Incluye reposición de ma-
rras durante los dos años del periodo de garantia.
686 686,00
686,00 2,78 1.907,08
16.08 UD  PLANTACIÓN R                                                    
UD de plantación de Rosmarinus offinialis en contenedor de 1l. La plantación se realizará al tresbolillo
y  en el interios de las zonas delimitadas con o0.5m de separación. Incluye reposición de marras du-
rante los dos años del periodo de garantia.
520 520,00
520,00 3,09 1.606,80
16.09 UD  ENTUTORADO                                                      
ud de entutorado triple de arbol mediante tres rollizos de madera de pino tartada en autoclave de sec-
ción circular de 8 cm. de diametro y  2 m. de logitud, clavado en le fondo del hoyo de plantación
30cm y con tres abrazaderas regulables de goma o caucho. totalmente colocado inculoso reposición
en los dos años de garantia.
25 25,00
25,00 29,76 744,00
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16.10 M2  EXTEND. Y SUM. TIERRA VEGETAL                                   
Suministro y  extendido con pala cargadora y perfilado a mano, de mezcla de tierras vegetales, pro-
cedentes de excavación de terrenos de vega ó simplemente tierras "de cabeza", libres de elementos
gruesos (piedras, cascotes, etc.) y  de elementos vegetales (grama, raíces, etc.), con mezcla de
mantillo. De un espesor de 30 cm. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.
Jardin 1 77,51 0,30 23,25
1 185,01 0,30 55,50
78,75 30,07 2.368,01
16.11 M2  SIEMBRA CESPED MEZCLA                                           
Siembra de cesped mezcla "Esmeralda", con laboreo, desterronado, mezclado del mantillo, rastrilla-
do, nivelado,siembra y  tapado de semilla, rulado, conservación, riegos y  primer corte. Medida la su-
perficie ejecutada.
Jardin 1 77,51 0,30 23,25
1 185,01 0,30 55,50
78,75 3,85 303,19
16.12 Ud  PLANTACION PERIMETRAL DE ARBOLADO                               
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y  primer riego de PLÁTANO.
14 14,00
14,00 209,88 2.938,32
TOTAL CAPÍTULO 16 REVEJETACIÓN................................................................................................................. 33.754,51
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CAPÍTULO 17 CONEXIONADO CON LA CALLE CAÑADA REAL                            
SUBCAPÍTULO 17.01 *****ACTUACIONES PREVIAS*****                                   
17.01.01 PA  ANULACION INSTALACIONES                                         
Partida para anulación de todas las instalaciones ex istentes a realizar por operarios especializados
de los diferentes gremios. Terminado, quedando listo para urbanización.
1 1,00
1,00 106,70 106,70
17.01.02 M2  DESBR. Y LIMP. TERRENO A MAQUINA                                
Desbroce, corte y  eliminación de vegetación arbustiva ex istente, con carga y  transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxilares.Incluso pp de retirada de materiales tales como mobiliario...
-Realizado todo ello con medios mecánicos.
-Medición igual a superficie en planta de toda la zona a edificar o pav imentar.
Superficie Urbanización 1 818,42 818,42
818,42 1,76 1.440,42
17.01.03 M2  REPLANTEO                                                       
Replanteo general del edificio, colocación de estacas, camillas, cordeles y  testigos de cota de rasan-
te y  alineaciones, completo y  colocado.
Superficie Urbanización 1 818,42 818,42
818,42 5,86 4.795,94
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 *****ACTUACIONES PREVIAS*****.. 6.343,06
SUBCAPÍTULO 17.02 *****MOVIMIENTO DE TIERRAS*****                                 
17.02.01 M2  EXCAVACIÓN CAJEADO CALLES                                       
Desmonte y  cajeado de calles por medios mecánicos, cualquiera que sea la naturaleza y  consisten-
cia del terreno en zona afectada por el v ial y  aceras; con extracción de capa de tierra vegetal y  al-
macenamiento para su posterior utilización, incluso carga y  transporte de tierras a vertedero, así co-
mo refinado de la zona excavada y apisonado con rodillo v ibrante de 30 Tm.
Exacavación aprox 50cm.
Superficie Urbanización 1 818,42 818,42
818,42 8,05 6.588,28
17.02.02 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTALACIONES                              
M3. Excavación mecánica de zanjas de instalaciones, i/posterior relleno y  apisonado de tierra pro-
cedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.
ABASTECIMIENTO
1 74,00 0,30 0,40 8,88
1 10,00 0,30 0,40 1,20
1 70,00 0,30 0,40 8,40
SANEAMIENTO
Fecales 1 78,00 0,30 1,30 30,42
Pluv iales 1 78,00 0,30 1,30 30,42
ALUMBRADO
1 74,00 0,45 0,60 19,98
1 10,00 0,45 0,60 2,70
1 70,00 0,45 0,60 18,90
ELECTRICIDAD
1 74,00 0,30 0,40 8,88
1 10,00 0,30 0,40 1,20
1 70,00 0,30 0,40 8,40
TELEFONICA
1 76,00 0,45 0,90 30,78
1 10,00 0,45 0,90 4,05
1 70,00 0,45 0,90 28,35
GAS
1 74,00 0,30 0,40 8,88
1 10,00 0,30 0,40 1,20
1 70,00 0,30 0,40 8,40
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221,04 38,27 8.459,20
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 *****MOVIMIENTO DE
TIERRAS*****
15.047,48
SUBCAPÍTULO 17.03 *****INSTALACION ABASTECIMIENTO DE AGUA*****                    
17.03.01 PA  CONEXIONADO A  RED EXISTENTE                                    
P.A. Conexión a la red de abastecimiento general (red municipal existente), totalmente terminada, in-
cluyendo arqueta de enganche y piecerio y  valvuleria de seccionamiento necesario para la acometi-
da canalización con tuberia de fundición nodular de 100 mm., incluida obra civ il de apertura de zanja,
tapado de la misma y reposición de pav imento ex istente.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 320,97 320,97
17.03.02 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el su-
ministro y  colocación de piezas de transición en polietileno, tuberia de abastecimiento desde red ge-
neral a cada v iv ienda segun detalle de planos, arqueta contador. Incluida todas todas las tareas rela-
cionadas con la obra civ il, para dejar la acometida terminada y funcionando.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
7 7,00
7,00 220,12 1.540,84
17.03.03 UD  ARQUETA DE REGISTRO 40x40x60 cm.                                
Arqueta para alojamiento de llaves, de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de
fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluida la rotura del pav imento ex istente, la
excavación y  el relleno perimetral posterior necesario.
Se incluye todo el piecerio interior segun reglamento de mancomunidad de aguas.
3 3,00
3,00 61,99 185,97
17.03.04 ML  CONDUCCIÓN FUNDICIÓN DÚCTIL D=100                               
Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior, revestida interiormente con cemento me-
talúrgico de silico-alumina, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p de
junta  estándar colocada y medios aux iliares, incluso pruebas, herramientas y  medios aux iliares, pa-
ra una presión de serv icio de 50 Kg/cm2. Incluida la excavación y  posterior relleno de la zanja, co-
locada  s/NTE-IFA-11.





TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 *****INSTALACION
ABASTECIMIENTO DE AGUA*****
4.246,90
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SUBCAPÍTULO 17.04 *****INSTALACION SANEAMIENTO FECALES*****                       
17.04.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAM. PVC 400 mm.                     
Acometida de saneamiento a la red general municipal (POZO o COLECTOR), hasta una distancia
máxima de 25 m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav i-
mento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC, tapa-
do posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 377,00 377,00
17.04.02 UD  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares, hasta
una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o pieza es-
pecial tipo Click, incluso rotura de pavimento y  reposición del mismo si fuera necesario, incluida ex-
cavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de 40x40x60 cm. colocada sobre
solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indicaciones de la Mancomunidad de
Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada hasta el interior de las parecelas.
7 7,00
7,00 356,72 2.497,04
17.04.03 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según especifi-
caciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., incluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus jun-
tas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a losa
de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
1 1,00
1,00 590,09 590,09
17.04.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm.                                   
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales  a redes generales de evacuación, con tu-
bería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compactada (e=7,7
mm.), DN=315 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
1 78,00 78,00
78,00 35,72 2.786,16
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 *****INSTALACION
SANEAMIENTO FECALES*****
6.250,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.05 *****INSTALACION SANEAMIENTO PLUVIALES*****                     
17.05.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL.SANEAMIENTO                             
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 25
m., formada por: corte de pav imento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y  reparación del colector ex istente, colocación de tubería de PVC corrugado de 40,0 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios
auxiliares.
La acometida incluyo la medición desde el último pozo hasta el punto de salida a la red ex istente.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 369,58 369,58
17.05.02 UD  POZO REGISTRO SANEAMIENTO D=100 cm.                             
Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1000 mm. de diámetro interior, (según especifi-
caciones de la mancomunidad correspondiente), para una altura máxima segun planos., incluyendo:
- Excavación en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  achiques, si fuera necesario, carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
- Relleno posterior con zahorras compactadas.
- Módulo troncocónico armado.
- Módulo base de pozo armado, incluyendo ejecución de agujeros de entradas y  salidas con sus jun-
tas de estanqueidad.
- Formación de cunas de hormigón HM-20. (s/ detalle planos).
- Módulos cilídricos armados (altura según altura máxima de pozo).
- Pates de polipropileno con varilla de acero cada 30 cm. (s/ planos).
- Juntas elásticas estancas en uniones de tapa y  módulos.
- Tapa de pozo con marco de fundición nodular FUNDITUBO, 40 Tm. DN=60 cm. anclada a losa
de cubierta. (detalle planos).
- Medios aux iliares y  mano de obra de montaje y  pruebas.
1 1,00
1,00 590,09 590,09
17.05.03 UD  ACOMETIDAS PARCELAS UNIFAMILIARES 200 mm.                       
Acometida de saneamiento a la red general para parcelas destinadas a v iv iendas unifamiliares, hasta
una longitud de 8 metros, en cualquier clase de terreno, reforma de la arqueta de registro o pieza es-
pecial tipo Click, incluso rotura de pavimento y  reposición del mismo si fuera necesario, incluida ex-
cavación mecánica de la zanja, tubo de acometida de PVC de 200 mm., relleno y  apisonado de
zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y  transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Incluida colocación de arqueta de acometida de hormigón IN SITU de 40x40x60 cm. colocada sobre
solera de HM-20, incluso marco y  tapa de fundición con indicaciones de la Mancomunidad de
Aguas correspondiente. Medida la unidad totalmente terminada hasta el interior de las parecelas.
7 7,00
7,00 356,72 2.497,04
17.05.04 ML  COLECTOR ENTERRADO PVC 250 mm.                                  
Canalización enterrada para acometidas de aguas fecales y  pluv iales a redes generales de evacua-
ción, con tubería de P.V.C. UNE 53332, color teja UNE 48103 Clase 41, Serie 5, pared compacta-
da (e=7,7 mm.), DN=250 mm. de diámetro nominal, incluyendo:
- Apoyo de tubos con material granular (grav illín) a 90º y  cubrición de los mismos en 10 cm., incluso
relleno de exceso de excavación.
- Parte proporcional de accesorios y  material diverso necesario para el montaje de tuberías.
- Relleno posterior con todo-uno, humectación y  compactación v ibratoria en tongadas de 0,30 m. co-
mo máximo, hasta conseguir una densidad igual o superior a la del terreno contiguo.
- Transporte de productos sobrantes de la excavación a lugar de empleo o vertedero, incluso canon
de vertido.
- M.l. de cinta señalizadora de polietileno tipo Malla-Stop colocada.
- Medios aux iliares y  mano de obra para colocación y  pruebas.
Medido hasta límite de parcela.
1 78,00 78,00
78,00 35,72 2.786,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 *****INSTALACION
SANEAMIENTO PLUVIALES*****
6.242,87
SUBCAPÍTULO 17.06 *****INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO*****                      
17.06.01 PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
P.A. Conexión de la red de telefonia de la urbanización a la red de telefonia general (red municipal
ex istente), totalmente terminada, incluyendo arqueta de enganche y piecerio necesario para la aco-
metida canalización con 2 tubos de 110, cableado y obra civ il de apertura de zanja, tapado de la mis-
ma y reposición de pav imento.
Incluido sustitución de Arqueta ex istente tipo M por nueva arqueta tipo H.
NOTA; Si esta partida la realiza la mancomunidad se pasará una factura con los trabajos realizados.
1 1,00
1,00 305,00 305,00
17.06.02 ML  CANALIZACION B/ACERA 2D110PVC CORRUG.                           
Canalización en baja tensión 2 diam 110.
Canalizacion consistente en zanja de 45 cm. de anchura por 60 cm. de profundidad media,bajo acera
prev ista, con:
- Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm2 de sección.
- Solera de hormigón H-150 de 8 cm. de espesor.
- Dos tubos de PVC corrugado D=110 mm, e=2,2 mm. separados 30 mm. entre sí y  a 55 mm. de
las paredes.
- Recubrimiento de los tubos con hormigón H-150 hasta 80 mm. por encima del tubo más alto.
- Relleno del resto de la zanja con zahorras compactadas y  cinta de señalización.





17.06.03 UD  ARQUETA PIE DE FAROLA                                           
Arqueta de distribución de 60x60x100 cm. libres, para cruce de calzada, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-









TOTAL SUBCAPÍTULO 17.06 *****INSTALACION DE
ALUMBRADO PUBLICO*****
5.908,50
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URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.07 *****INSTALACION DE ELECTRICIDAD*****                           
17.07.01 UD  CONEXIONADO RED GRAL. IBERDROLA RV 240                          
Acometida a la red general de IBERDROLA o la CT más cercano,siguiendo la carretera la balsa
hasta llegar a la rotonda, donde se encuentra el centro de transformacion..,ormada por: corte de pav i-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pav imento con martillo picador, excavación mecánica
de zanjas  en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y  reparación del colector ex istente, co-
locación de red en baja tensión, realizada con 4 tubería rígida de polietileno corrugado exteriormente
de 160 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación de la arquetas de derivación y  de acometida,
incluso p.p. de medios aux iliares.
NOTA; Si esta partida la realiza IBERDROLA se pasará una factura con los trabajos realizados.
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 590,83 590,83
17.07.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a CGP de parcelas de v iv iendas incluido tubo de polietileno corrugado y liso por dentro
de diametro 160 mm. incluso arqueta de acometida 40x40(1 ARQUETA CADA 2 ACOMETIDAS)..
Incluida la excavación, relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación y  hor-





17.07.03 ML  CANALIZACIÓN BAJO CALZADA 4D160 mm.                             
Canalización eléctrica para baja tensión, compuesta por 4 tubos de corrugados por fuera y  lisos por
dentro de 160 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, excavación de zanja 80x120 cm., protección
de tubos con 50 cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con zahorras compactadas y  cinta de
señalización, incluso carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero. Se incluye acometida a





17.07.04 UD  ARQUETA TRONCOPIRAMIDAL M3/T3 IBERDROLA                         
Arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricado PARA CALZADAS, dimensiones 70x70x110, pa-
ra paso, derivación, aometida o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100









TOTAL SUBCAPÍTULO 17.07 *****INSTALACION DE
ELECTRICIDAD*****
10.345,97
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.08 *****INSTALACION DE TELEFONIA*****                              
17.08.01 * PA  CONEXIONADO A  RED GRAL. TELEFÓNICA                             
1 1,00
1,00 309,55 309,55
17.08.02 UD  ACOMETIDA PARCELAS UNIFAMILIARES                                
Acometida a parcelas de v iv iendas unifamiliarescon incluidos 2 tubos de PVC de diametro 63 mm.
incluso conexionado desde la arqueta de acometida hasta el límite de parcela. 1 arqueta para cada 2
v iv iendas. Incluida la excavación, pasamuros, relleno y  hormigonado de los tubos.
7 7,00
7,00 58,62 410,34
17.08.03 ML  CANALIZ. TELEFONICA 2 PVC 110 mm.                               
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por 2 conductos de
PVC de 110 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45 cm. de
ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en masa
H-100/40 de los 27 cm. inferiores y  con zahorras compactadas mecánicamente el resto, incluso p.p.




17.08.04 ML  CANALIZ. TELEFONICA 2 PVC 63 mm.                                
Canalización para red telefónica bajo firme de acera o calzada futuras, compuesta por dos conductos
de PVC de 63 mm. de diámetro exterior y  1,2 mm. de espesor, colocados en zanjas de 45 cm. de
ancho y 87 cm. de profundidad, incluso excavación de zanja, relleno de hormigón en masa
H-100/40 de los 27 cm. inferiores y  con zahorras compactadas mecánicamente el resto, incluso p.p.





17.08.05 UD  ARQUETA PREF. TELEFÓNICA TIPO HM                                
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HM para canalizaciones telefónicas, incluso




17.08.06 UD  ARQUETA PREF. TELEFÓNICA TIPO HF                                
Suministro y  colocación de arqueta prefabricada, tipo HF para canalizaciones telefónicas, incluso ex-
cavación y  relleno perimetral posterior, remates en acometidas de tubos y  tapa, según planos de de-
talles adjuntados en memoria.
1 1,00
1,00 311,47 311,47





TOTAL SUBCAPÍTULO 17.08 *****INSTALACION DE
TELEFONIA*****
6.868,86
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SUBCAPÍTULO 17.09 *****INSTALACION DE GAS*****                                    
17.09.01 UD  INSTALACION GENERAL                                             
La instalación de tuberías, válvulas, armarios de regulación, etc., será por cuenta de la Compañía
Suministradora, realizándose la distribución a través de las zanjas de los distintos serv icios, cuya
ejecución se contempla en el presente capítulo. Así pues por parte de la propiedad solo se realizará
la obra civ il.
Si esta partida la realiza gas navarra se pasará una factura con los trabajos realizado
Los derechos de acometida tambien correran por cuenta de la propiedad.
1 1,00
1,00 623,89 623,89
17.09.02 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 90 mm.                               
Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAEN-
GER serie HERSAGAS de D=90 mm.(espesor 10.0 mm.), color amarillo, para presión de trabajo
de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1 (incluido excavación de zanja de 0.6x0.8m, i colocación de
malla, rellenos de zahorras u hormigón).
1 74,00 0,30 0,40 8,88
1 10,00 0,30 0,40 1,20
1 70,00 0,30 0,40 8,40
18,48 35,23 651,05
17.09.03 UD  ACOMETIDA A PARCELAS                                            
Acometida desde la red de distribución a cada uno de los abonados, según plano, incluyendo el su-
ministro y  colocación de pieza de transición y  todos los materiales necesarios y  relacionados con la
obra civ il para dejar la acometida terminada y funcionando.
Acometida formada por arqueta con tuberia hasta v iv ienda 1" PE DN diam 32.
7 7,00
7,00 56,33 394,31
17.09.04 UD  ARQUETA REGISTRO VALVULA SECCIONAMIENTO 3"                      
Arqueta registro valvula seccionamiento 3".
3 3,00
3,00 420,34 1.261,02
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.09 *****INSTALACION DE GAS*****..... 2.930,27
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URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
17.10.01     NOTA:                                                           
Seguridad y  salud en obra de Urbanización de Larraga
1,00 7.111,02 7.111,02
TOTAL SUBCAPÍTULO 17.10 SEGURIDAD Y SALUD................... 7.111,02
TOTAL CAPÍTULO 17 CONEXIONADO CON LA CALLE CAÑADA REAL ........................................................... 71.295,22
TOTAL...................................................................................................................................................................... 677.572,12
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-RESUMEN DE PRESUPUESTO –
URBANIZACIÓN Y REVEJETACIÓN DE LA UNIDAD “CARRETERA LA BALSA” EN LARRAGA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN LARRAGA                                            
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO. ............................................................................................................... 6.997,58 1,03
2 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 43.070,73 6,36
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 179.152,83 26,44
4 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 18.132,68 2,68
5 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA............................................................................................... 17.341,79 2,56
6 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO FECALES................................................................................................... 19.801,44 2,92
7 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLUVIALES................................................................................................. 25.139,96 3,71
8 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO....................................................................................................... 23.956,39 3,54
9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.................................................................................................................. 41.446,53 6,12
10 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA....................................................................................................................... 17.910,54 2,64
11 INSTALACIÓN DE GAS.................................................................................................................................. 12.561,35 1,85
12 PAVIMENTACION, ACABADOS Y MOBILIARIO................................................................................................. 157.325,72 23,22
13 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 7.111,02 1,05
14 CONTROL DE CALIDAD OBRA....................................................................................................................... 400,00 0,06
15 SEÑALIZACIONES........................................................................................................................................ 2.173,83 0,32
16 REVEJETACIÓN........................................................................................................................................... 33.754,51 4,98
17 CONEXIONADO CON LA CALLE CAÑADA REAL.............................................................................................. 71.295,22 10,52
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 677.572,12
10,00% Gastos generales.......................... 67.757,21
6,00% Beneficio industrial ........................ 40.654,33
SUMA DE G.G. y  B.I. 108.411,54
18,00% I.V.A....................................................................... 141.477,06
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 927.460,72
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 927.460,72
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
Larraga, a 1 de Septiembre de 2010.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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-PLANOS –






4. RASANTES Y COORDENADAS UTM
5. ACOTACIÓN Y ALINEACIONES
6. PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO
7. PERFIL LONGITUDINAL
8. SECCIÓN DEL FIRME
9. RED DE SANEAMIENTO DE FECALES Y PERFILES
10. RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES Y PERFILES
11. RECOGIDA SUPERFICIAL DE PLUVIALES Y PERFILES
12. DETALLES DE SANEAMIENTO 1
13. DETALLES DE SANEAMIENTO 2
14. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
15. DETALLES DE ABASTECIMIENTO 1
16. DETALLES DE ABASTECIMIENTO 2
17. RED DE GAS
18. DETALLES DE GAS
19. RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
20. DETALLES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
21. RED DE TELECOMUNICACIONES
22. DETALLES DE TELECOMUNICACIONES

























“OBRAS de URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD CARRETERA LA BALSA”
Septiembre 2010
Estudio de Seguridad y Salud Laboral
Obras de Urbanización de la unidad “Carretera la Balsa”
Situación
Unidad “Carretera la Balsa” Larraga. (Navarra)
Promotor
Propietarios de las parcelas de la Unidad
Proyecto de Ejecución
Aitor Urabayen Latorre
“OBRAS de URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD CARRETERA LA BALSA”
Septiembre 2010
“El presente Estudio de Seguridad y Salud, en cumplimiento de lo estipulado por el
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, se redacta por el Ingeniero Técnico
Aitor Urabayen Latorre y consta de los siguientes documentos”:
- Memoria




“OBRAS de URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD CARRETERA LA BALSA”
Septiembre 2010
Memoria
“OBRAS de URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD CARRETERA LA BALSA”
Septiembre 2010
“OBRAS de URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD CARRETERA LA BALSA”
Septiembre 2010
01. OBJETO.
01.01 Introducción al Proyecto.
Descripción del Proyecto:
El ámbito de definición contempla la urbanización completa de las unidades de ejecución
“Carretera la Balsa” Larraga. (Navarra) según queda reflejado en la documentación gráfica.
Todo ello de acuerdo a las prescripciones de los servicios técnicos municipales, y a las ordenanzas
del Plan General Municipal.
Promotor:
El promotor del presente Proyecto es:
JUNTA DE LA UNIDAD “CARRETERA LA BALSA”
Proyectista:
En el presente proyecto interviene como proyectista Aitor Urabayen Latorre.
Redactor del presente ESS:
El ingeniero técnico redactor del presente proyecto es AITOR URABAYEN LATORRE.
Dirección Facultativa:
A designar por el Promotor de las obras.
Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución de Obra:
A designar por el Promotor de las obras.
Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra es de:
677.572,12 €
El Presupuesto de Seguridad y Salud de la obra es de:
7.111,02 €
Duración estimada:
7 meses naturales, aproximadamente 210 días laborables:
Trabajadores estimados:
Una media aproximada de 5 trabajadores al día.
Justificación:
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, se redacta el presente documento dado que
por el artículo 4 apartado c) es un trabajo cuyo volumen de obra estimada, entendiendo por tal la
suma de los días de trabajo total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500, en el caso
concreto de la URBANIZACIÓN que nos ocupa se supera esta cifra, superando también el
presupuesto máximo según el cual bastaría con desarrollar un Estudio Básico de Seguridad y Salud
“OBRAS de URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD CARRETERA LA BALSA”
Septiembre 2010
con lo cual consideramos necesaria la formalización de un estudio de seguridad en lugar de uno
básico.
Directrices:
El presente Estudio tiene por objeto definir en materia de seguridad y salud laboral los
trabajos necesarios para la ejecución de las obras que a continuación se especificarán.
El Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se redacta en base a las pautas que la
empresa(s) contratista de las obras, deberá(n) establecer respecto a la prevención de riesgos y
salud laboral que existirán en el transcurso de las obras anteriormente citadas.
El proyecto que justifica este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo (ESS) es el de
“OBRAS de urbanización completa “CARRETERA LA BALSA, “y se hace necesario para el
cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Este Estudio de seguridad y salud, establece durante la construcción de esta obra, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales
derivadas de cada una de las fases de ejecución de las obras con respecto a su ejecución, así
como las instalaciones preventivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
En este ESS se establecen las directrices a seguir durante la ejecución de las obras respecto
a la prevención de los riesgos laborales, a fin y efecto de evitar los consecuentes daños laborales
dentro de una mejora constante de la calidad y gestión global de la empresa.
Este Estudio servirá para dar las directrices básicas a la Empresa constructora(s), para llevar
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales. En este sentido la
empresa contratista elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud (PSS) antes del
comienzo de las obras y someterlo a la aprobación del que dirigirá la obra en materia de
seguridad y salud, que asumirá sobre si las funciones y responsabilidades del “Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra” entre las posibles Empresas constructoras.
La empresa contratista deberá elaborar el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
antes del comienzo de las obras y someterlo a la aprobación del que redacta el presente ESS, que
formará parte de la Dirección Facultativa de la obra, y asumirá sobre sí las funciones y
responsabilidades del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, ya que se
presume necesaria, en principio la participación de dicho Coordinador, por considerarse que
aunque sea sólo una la empresa contratista, y tampoco se contraten autónomos directamente
por el Promotor, sí, por contra, se dará el concurso de varias empresas, una contratista y otras
subcontratistas (electricista, fontanero y calefactor, carpintero, etc.…) y según el Arto 3, punto 2,
del RD. 1627/97, es exigible la existencia de Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, por darse la presencia de varias empresas.
01.02 Memoria Descriptiva.
Descripción de las Obras.
El ámbito de definición contempla la urbanización completa según queda reflejado en la
documentación gráfica. Todo ello de acuerdo a las prescripciones de los servicios técnicos
municipales, y a las ordenanzas del Plan General Municipal.
La superficie global de la intervención es de 9.302,11 m2 Todo el ámbito de actuación se
desarrolla en suelo de titularidad pública, cuyo uso es el de vial público.
Se puede dividir la actuación en 2 zonas:
Zona adoquinada, como zona peatonal y de acceso de vehículos a parcelas.
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Zona ajardinada, de separación entre calzada peatonal publica y calzada de acceso
rodado.
La zona adoquinada se resuelve de un modo unitario, como una zona peatonal con
circulación de vehículos, de modo que se entienda todo el ámbito como un único espacio en el
que los peatones circulen con total libertad por tener prioridad sobre los vehículos. El recorrido de
éstos queda delimitado formalmente por los caces de recogida de aguas superficiales. En esta
zona se ha concentrado el grueso de la actuación por ser el centro neurálgico ,cuidando el
diseño del pavimento y adecuándolo a la intervención.
Pavimentación y acabados:
Como ya se ha dicho, el pavimento de la zona más representativa de la actuación será de
adoquín de hormigón, color similar al actual.
Los encuentros de las calles en su tramo adoquinado se resuelven mediante badenes que
salvan el desnivel que se produce entre lo existente y el adoquín.
Instalación de alumbrado:
Se han previsto líneas de farolas al tresbolillo, en una de las aceras y continuas en la otra
Se coloca el modelo Neovilla definido en planos de proyecto.
Instalación de saneamiento:
Nueva red de saneamiento, introduciendo nuevos sumideros que se conectan a la red
unitaria .
Instalación de abastecimiento y riego:
Nueva red de abastecimiento y riesgo. Se conecta a la red existente fuera del alcance de
la urbanización
Instalación de distribución eléctrica:
Nueva red de electricidad. Según planos de proyecto.
Instalación de distribución de gas natural:
Nueva red de gas. Según proyectos de plano.
Instalación de telefonía:
Nueva red de telefonía. Según proyectos de plano.
Programa de Superficies.
La superficie global de la intervención es de 9.302,11 m2 Todo el ámbito de actuación se
desarrolla en suelo de titularidad pública, cuyo uso es el de vial público.
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01.03 Memoria de MATERIALES y ESTUDIO TÉCNICO.
DERRIBOS Y DEMOLICIONES
Se retirarán todos aquellos elementos de mobiliario que se descartan (bancos, farolas,
papeleras, jardineras, semáforos, señales de tráfico, postes de redes aéreas, vallas, etc).
Se levantará todo el pavimento a sustituir, así como las tapas de las arquetas existentes,
(para después replantearlas sobre el nuevo pavimento).
Se retirarán los elementos de las redes existentes que vayan a eliminarse o a sustituirse.
Los escombros se cargarán mediante medios mecánicos a camión y llevarán a vertedero
autorizado.
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Se refiere a todo aquel movimiento de tierras necesario para la correcta ejecución de los
viales. Están incluidos tanto los cajeados y rellenos para subbases como las aperturas de zanjas a
cielo abierto, con rellenos de todo-uno compactado. Se efectuarán siempre por medios
mecánicos. Se efectuará la selección de tierras en medida de lo posible, guardando todo aquel
material utilizable para su uso posterior en el rellenado de zanjas de instalaciones con material
granular procedente de cajeados.
Los trabajos principales consistirán en la retirada inicial de las tierras sobre el nivel de la
urbanización posterior para proceder después a excavado y rasanteo de calles actuales con
cajeado con una profundidad media de 70 cm, para la ejecución de nuevas calzadas, aceras y
relleno y compactado de la sub-base de todas las calles con todo-uno compactado en dos
tongadas, formando a su vez las pendientes descritas en planos, con un grado de compactación
100% Proctor Modificado.
Se efectuarán todos aquellos desmontes y rellenos previstos para absorber zonas con
pendientes, o que salvan cambios de rasantes significativos. Todo ello se hará con el máximo
respeto a las escorrentías naturales actuales, generando si es necesario nuevas salidas de agua
que eviten la acumulación dentro del área de trabajo. Hasta la canalización final, se pueden usar
como línea de evacuación los dos regatos canalizados existentes.
Realizada la compactación de la primera tongada de zahorras artificiales, se procederá al
replanteo de las instalaciones y a la excavación de las zanjas de acuerdo a la sección indicada
en planos, manteniendo las distancias establecidas entre todas ellas.
Las zanjas se rellenarán con tierras procedentes de la excavación con un grado de
compactación del 100% Proctor Modificado, mediante medios mecánicos.
Realizadas todas las zanjas y sus correspondientes pozos y arquetas, se extenderá la última
tongada que se compactará a su vez hasta el 100% Proctor Modificado.
PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO
Zona adoquinada:
El adoquín será el modelo Obanos. Se colocará sobre una base de arena de 4 cm, que se
dispondrá a su vez sobre una solera de hormigón armado HA25/B/II/a, con mallazo de acero
B500S 5x15x15 con un espesor medio de 10 cm.
Para la recogida de aguas superficiales se ha previsto la colocación de caces
prefabricados de hormigón armado.
En ambas aceras se dispondrán alcorques según documentación gráfica .
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INSTALACION DE ABASTECIMIENTO
El diseño de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de la urbanización en
estudio se ha efectuado en base a:
Redes de distribución de agua.
La nueva urbanización se ubica en una bolsa de terreno existente en medio de la
localidad, por lo que se realizará una conexión.
Redes de saneamiento.
Las infraestructuras de saneamiento se subdividen en:
- Infraestructuras de saneamiento de aguas fecales.
- Infraestructuras de saneamiento de aguas pluviales
Descripción de la red de distribución de agua.
Se trata de una red en anillo cerrado con conexiones en sus extremos según se ha descrito
en las bases de diseño, ejecutado con tubería de Fundición Nodular protegida con manga de
Polietileno.
Al objeto de evitar al máximo los cortes de suministro de agua y limitar en lo posible el
número de abonados afectados por es causa se instalarán llaves de corte generales en las
derivaciones y en puntos intermedios de cada tramo tal y como se especifica en planos.
Dichas llaves de paso se alojarán en arquetas de registro con tapa de fundición nodular.
El tipo de llaves a utilizar será de fundición nodular con cierre elástico PN-16 atmósferas
según se detalla en presupuesto.
El tendido de los tubos se efectuará en zanjas con lecho de gravillín de 10 cm y recubiertas
con gravillín hasta 10 cm por encima de su generatriz superior. El relleno final se efectuará con
todo uno en tongadas de 30 cm.
Se han previsto acometidas a bloques de viviendas con llave de corte en acera. Cualquier
tipo de accesorio a utilizar para unión de tuberías, llaves, etc. se corresponderá con el tipo de
tubería que se instala
INSTALACION DE RIEGO
Se ha previsto la de algunas bocas de riego nuevas, conectadas a la red de
abastecimiento, según queda reflejado en planos.
INSTALACION DE SANEAMIENTO
Como puede observarse en planos las nuevas redes de saneamiento a ejecutar consisten
básicamente en:
- Ejecución de colectores principales de evacuación de aguas pluviales por el centro de
las calles de la Urbanización con vertido hacia el colector existente.
- Ejecución de colectores principales de aguas fecales con vertido hacia colectores
existentes.
- Pequeños ramales y acometidas para la evacuación de aguas fecales y pluviales con
dirección hacia los colectores principales.
Las redes de fecales y pluviales se proyectan con tuberías de P.V.C. para D 315 y D250.
En todos los encuentros de colectores, cambios de dirección o pendiente se ubicarán
pozos de registro. En todo caso la separación máxima de dichos pozos no excederá de 60 m
La construcción de los pozos se efectuará en obra o mediante módulos de hormigón
armado prefabricado Ø1,00, Ø1,20, Ø1,80 mm según casos, con juntas estancas. La terminación
del pozo será tronco – cónica con tapa de fundición nodular Ø 600. Los pates serán de
polipropileno, siempre de acuerdo a lo exigido por A.C.P.S.A.
La recogida de aguas pluviales de la calzada se efectuará mediante arquetas sumidero
con rejilla de hierro fundido.
En planos de planta se refleja el trazado de colectores, ubicación de pozos de registro y
acometidas de parcelas.
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Así mismo en planos de detalle se especifica la forma y manera en que deben efectuarse
las diferentes unidades de obra para una correcta ejecución de las mismas.
INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO
Conductores:
- Los conductores serán de cobre designación UNE RV 0.6/1 KV.





Tipo de distribución de red:
- Trifásica con neutro.
INSTALACION DE DISTRIBUCION ELECTRICIDAD
El diseño de las redes de distribución de energía se ha realizado siguiendo las directrices de
IBERDROLA que es la empresa suministradora.
La instalación se realizará enterrada.
Para baja tensión los tubos están definido en planos de instalaciones.
Las canalizaciones discurrirán siempre que sea posible por zona peatonal, en caso
contrario lo harán por zona vial y serán de las siguientes características:
- Zona peatonal.
Los tubos irán envueltos en un dado de hormigón de forma que queden separados 30 mm
entre sí y con un recubrimiento de 100 mm en la parte superior e inferior. En los laterales el
recubrimiento mínimo será de 55 mm con una anchura mínima de zanja de 450 mm.
El dado de hormigón irá enterrado a 500 mm colocando primero zahorras y a continuación
el pavimento.
- Zona vial.
Los tubos irán envueltos en un dado de hormigón de forma que queden separados 30 mm
entre sí y con un recubrimiento de 100 mm en la parte superior e inferior. En los laterales el
recubrimiento mínimo será de 55 mm con una anchura mínima de zanja de 450 mm.
El dado de hormigón irá enterrado a 700 mm colocando primero zahorras y a continuación
el pavimento.
Se instalarán arquetas de registro en los siguientes puntos:
- Derivación de la red general.
- Paso de zona peatonal a zona vial.
- Fin de canalización.
- Puntos en que sea necesario para que no existan tramos superiores a 40 m sin registro.
- Otros puntos en los que por las características del terreno fuera necesario.
Las arquetas serán tronco piramidales de las siguientes características:
- Bocas de entrada de 600 x 600 mm con tapa de hierro fundido fuerte con marco, tipos T2
y M2.
- Bases de 1.000 x 1.000 mm.
- 100 mm de encachado de piedra.
- Paredes de hormigón prefabricado.
Montaje eléctrico.
Las líneas proyectadas para la distribución de energía eléctrica por todo el polígono,
parten de los cuadros generales de Baja Tensión, de los diferentes Centros de Transformación,
donde se conectarán a las bases fusibles de protección a través de terminales bimetálicas de
compresión tipo XCX. Con origen en este punto, las líneas se tenderán a lo largo de las diferentes
canalizaciones con cable RV-0.6/1 KV con las secciones y trazado indicado en los
correspondientes circuitos unifilares.
Acometidas.
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Partiendo de la línea principal y mediante conectores de presión convenientemente
aislados, se tenderá la acometida por canalización subterránea, conectándose directamente a la
correspondiente caja general de protección, origen y punto de partida de la instalación
propiedad del abonado.
Observaciones.
En el Proyecto específico de Electricidad en Baja Tensión se detalla exhaustivamente todo
aquello que aquí no queda perfectamente definido
INSTALACION DE TELEFONIA
El diseño de las redes de distribución de telefonía se realizará siguiendo las directrices de
TELEFONICA según el criterio de la Propiedad. La instalación se realizará enterrada.
En este Proyecto se incluye únicamente la obra civil necesaria, tanto de canalizaciones
como de arquetas y cámaras de registro.
Las canalizaciones discurrirán siempre que sea posible por zona peatonal, en caso
contrario lo harán por zona vial:
- Prescripciones generales para Zona peatonal.
Las canalizaciones que contengan tubos de PE-AD rígido Ø125 mm, Ø110 mm y otros (Ø63
mm e:1,2 mm mínimo) irán envueltos en un dado de hormigón de forma que queden separados
30 mm entre sí y con un recubrimiento mínimo de 80 mm siendo la anchura mínima de la zanja de
450 mm.
Si los tubos son de PVC rígido Ø63 mm y e:1,2 mm mínimo ó Ø40 mm y e:1,2 mm mínimo, el
recubrimiento mínimo será de 60 mm y la anchura mínima de la zanja será de 300 mm. Si alguno
de los tubos es Ø110 mm o mayor, la anchura mínima será de 450 mm y el recubrimiento mínimo
de 80 mm.
El dado de hormigón irá enterrado a 450 mm de la superficie colocando primero zahorras y
a continuación el pavimento.
- Prescripciones generales para Zona vial.
Las características de las zanjas serán idénticas a las de la zona peatonal con la salvedad
de que el dado de hormigón irá enterrado a 600 mm de la superficie colocando primero zahorras
y a continuación el pavimento.
El paralelismo con redes de distribución de energía eléctrica, semáforos, alumbrado
público, etc. Debe mantenerse una separación adecuada, 25 cm con líneas de alta tensión y 20
cm con las de baja tensión. La separación con otras instalaciones como son las redes de agua,
gas, alcantarillas, etc., deberá ser de 30 cm.
En las canalizaciones principales se intercalarán arquetas en los puntos de acometida, en
los cambios de dirección, en el cruce de viales y como mínimo cada 40 m en tramos prolongados.
Estas serán arquetas de registro y arquetas de tipo D, estarán construidas en hormigón en masa o
en hormigón armado y tendrán como dimensiones 80x70x100 cm y 60x6x100 cm respectivamente.
En las arquetas se construirán pocillos en la solera para el achique de agua entrante. El pocillo se
ejecutará en el centro de la solera, la cual tendrá una pendiente hacia éste del 1%; el pocillo será
cuadrado de 20 cm de lado y 10 cm de profundidad.
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01.04 Identificación de Riesgos en TAREAS de OBRA:
01.04.01 En Implantación
a) Riesgos detectables
-Caídas de personas al mismo nivel.
-Atropellos y golpes contra objetos.
-Caídas de materiales.
-Incendios.
-Riesgo de contacto eléctrico.
-Derrumbamiento de acopios.
b) Normas preventivas
-Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra.
-Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea necesaria.
-Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que debe soportar, así
como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.).
-Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir.
-En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas de cada uno de
ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas.




-Traje de agua para tiempo lluvioso.
01.04.02 En vaciados y rotura de pavimentos.
a) Riesgos detectables
-Desplome o desprendimiento de tierras, rocas, bolos, etc.
-Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras (palas,
camiones, etc.).
-Caída a distinto nivel de personas, vehículos, maquinaria u objetos.
-Caída de personas al mismo nivel.
-Contactos eléctricos con conducciones.
b) Normas preventivas
-En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de
conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno
que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas.
-Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras
inestables.
-El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por personal competente, antes de
reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que
denoten riesgo de desprendimiento.
-Se mantendrá una distancia adecuada de seguridad respecto al borde del vaciado.
-Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.
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-Se realizará la circulación interna de vehículos manteniendo una distancia adecuada del borde de
coronación del vaciado, tanto para vehículos ligeros como para los pesados.
c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad.
-Calzado de seguridad.
-Botas de goma o P.V.C.
-Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
-Mascarillas antipolvo sencillas.
-Guantes de seguridad.
-Guantes de goma o P.V.C.
-Cinturón antivibratorio.
-Protectores auditivos.
01.04.03 En excavación de zanjas o de trincheras
a) Riesgos detectables
-Caída de personas al mismo nivel.
-Caída de personas a distinto nivel.
-Atrapamiento.
-Los derivados por contactos con conducciones enterradas.
-Inundaciones.
-Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.
-Caídas de objetos o materiales.
-Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos.
b) Normas preventivas
-El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que
puede estar sometido.
-El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros.
-Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja manteniendo la distancia
adecuada para evitar sobrecargas.
-Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se entibará o se
taluzarán sus paredes.
-Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una señalización de
peligro de los siguientes tipos:
.un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.
.en casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los bordes de las
zanjas en toda una determinada zona.
-Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las
que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.
-Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. Los
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.
-Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al
terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud hincados en el terreno (esta protección es
adecuada para el mantenimiento de taludes que deberán quedar estables durante largo tiempo. La malla
metálica puede sustituirse por una red de las empleadas en edificación; preferiblemente las de color oscuro,
por ser más resistentes a la luz y en todos ellos efectuar el cálculo necesario).
-Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para
protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja o trinchera.
-En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es imprescindible la revisión
minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.
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-Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para ordenar la salida de las
zanjas en caso de peligro.
-Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en aquéllos casos en los que puedan
recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos, y en
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por
vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.
-Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos fuertes", ubicados en el exterior de
las zanjas.
-Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para
evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
-Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de nuevo.
c) Equipos de protección individual
-Casco de seguridad.
-Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.
-Guantes de seguridad.
-Calzado de seguridad.
-Botas de goma o P.V.C.
-Traje para ambientes húmedos o lluviosos.
-Protectores auditivos.
01.04.04 En excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos
a) Riesgos detectables
-Caída de personas y de objetos o materiales a distinto nivel.
-Caída de personas al mismo nivel.
-Golpes por o contra objetos o materiales.
-Ruidos.
-Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.




-Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por personal competente.
-Se evitarán los trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento en evitación de riesgos
innecesarios.
-Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento.
-Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos se revisarán al inicio del trabajo,
sustituyendo aquéllos, o los tramos de ellos, defectuosos o deteriorados.
-El personal a utilizar los martillos conocerá el perfecto funcionamiento de la herramienta, la correcta
ejecución del trabajo y los riesgos propios de la máquina.
-Se prohíbe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo.
-Se prohíbe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de presión.
-Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo neumático existen
conducciones de agua, gas o electricidad enterradas, con el fin de prevenir los posibles accidentes por
interferencia.
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-En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no previstos, se paralizarán
los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica suministradora, con el fin de que procedan a
cortar la corriente antes de la reanudación de los trabajos.
-Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes o cortes inestables.
-Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el
movimiento de tierras y/o excavaciones.




-Mascarilla antipolvo con filtro específico.
-Guantes de cuero almohadillados.
-Calzado de seguridad.
-Botas de goma o P.V.C.
-Cinturón antivibratorio.
01.04.05 En relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos
a) Riesgos detectables
-Caídas o desprendimientos del material.
-Golpes o choques con objetos o entre vehículos.
-Atropello.
-Caída o vuelco de vehículos.





-Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista en ella.
-Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
-Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre
escrita de forma legible.
-Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga
máxima".
-Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas.
-En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción ido en número
superior a los asientos existentes en el interior.
-Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente.
-Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar polvaredas
(especialmente sí se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
-Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.
-Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente.
-Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas.
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-Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
-Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido",
"peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos.
-Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil.
-Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este
tipo de trabajos.
-Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco
de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra.
c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad.
-Calzado de seguridad con suela antideslizante.
-Botas de goma o P.V.C.
-Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
-Guantes de seguridad.
-Cinturón antivibratorio.
-Guantes de goma o P.V.C.
-Protectores auditivos.
01.04.06 En trabajos de encofrado y desencofrado
a) Riesgos detectables
-Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas.
-Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas.
-Caída de materiales.
-Caída de personas a distinto nivel.
-Caída de personas al mismo nivel.
-Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc.
-Pisadas sobre objetos punzantes.
-Contactos eléctricos.
-Sobreesfuerzos.
-Golpes por o contra objetos.
-Dermatosis por contacto.
b) Normas preventivas
-Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de
izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación
de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.
-El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano
reglamentarias.
-Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro
tránsito de esta fase y evitar deslizamientos.
-Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de las personas o redes de
seguridad para proteger a los trabajadores si se produce su caída.
-Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
-Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán).
-Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su
posterior retirada.
-Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se
apilará en un lugar conocido para su posterior retirada.
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-Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos.
-El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado
del que no puede desprenderse el material de encofrado.
-Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el
interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados.
-El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con experiencia.
-Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo.
-Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura mediante el
desplazamiento de las redes.
c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad.
-Calzado de seguridad.
-Cinturones de seguridad (clase C, cuando no exista un medio de protección colectiva.
-Guantes de seguridad.
-Gafas de seguridad antiproyecciones.
-Botas de goma o de P.V.C.
-Trajes para tiempo lluvioso.
01.04.07 Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra
a) Riesgos detectables
-Golpes por o contra objetos.
-Cortes por objetos o material.
-Atrapamiento o aplastamiento.
-Sobreesfuerzos.
-Caídas al mismo nivel.
-Caídas a distinto nivel.
-Caídas de objetos o materiales.
b) Normas preventivas
-Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al
lugar de montaje de armaduras.
-Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa
a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1'50 m.
-El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de
dos puntos separados mediante eslingas.
-El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas entre sí, será igual o
menor de 90o.
-La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto,
separados del lugar de montaje.
-Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado para
su posterior carga y transporte al vertedero.
-Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos,
borriquetas, etc.), de trabajo.
-La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del gancho de la grúa
mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y
desplazamientos no deseados.
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-Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose
en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ".
-Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de
protección.
-Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas.
-Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm., como mínimo) que permitan la circulación
sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto).
-Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres
hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del
tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.




-Botas de goma o P.V.C.
-Cinturón porta-herramientas.
-Cinturón de seguridad (clases A o C, cuando no existan medios de protección colectiva).
-Trajes de agua para tiempo lluvioso.
01.04.08 Trabajos de manipulación de hormigón
a) Riesgos detectables
-Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
-Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
-Pisadas sobre objetos punzantes.
-Golpes por o contra objetos, materiales, etc.




-Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.
-Sobreesfuerzos.
b) Normas preventivas
b.1.)Vertidos directos mediante canaleta
-Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
-La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se
realicen maniobras inseguras.
b.2.)Vertidos mediante cubo o cangilón
-Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima.
-Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo.
-Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando
personal.
-La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca
dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables.
-Se evitará golpear con el cubo los encofrados.
“OBRAS de URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD CARRETERA LA BALSA”
Septiembre 2010
-Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se
prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.
b.3.)Vertido de hormigón mediante bombeo
-El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este
trabajo.
-La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes,
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.
-La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de dos
operarios, para evitar golpes o caídas por la acción incontrolada de la boca de vertido.
-Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas, por ejemplo), se
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con
la manguera.
-El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutará gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado.
-El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será
dirigido por un operario especialista.
-Al inicio del trabajo se enviarán lechadas fluidas para que actúen como lubricantes en el interior de
las tuberías facilitando el deslizamiento del material.
-Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar el receptáculo de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la
bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
-Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
-Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando la documentación correspondiente.
b.4.)Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos (zapatas, zarpas y riostras)
-Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado de seguridad
de las paredes de los cimientos.
-Antes del inicio del hormigonado personal competente revisará el buen estado de seguridad de los
encofrados en prevención de reventones y de derrames.
-Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del vertido del
hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres.
-Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un
mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura).
-Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
b.5.)Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de muros
-Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen estado de seguridad
de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que
se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios.
-El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del
vaciado) se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso "escalando al encofrado".
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-Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la
plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado
-La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado que se establecerá a todo lo
largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones:
.Longitud: la del muro
.Anchura: 60 cm. (3 tablones mínimo)
.Sustentación: jabalcones sobre el encofrado
.Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm.
.Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria
-El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo
del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o
reventar el encofrado.





-Gafas de seguridad antiproyecciones.




01.05 Identificación de Riesgos en MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS:
01.05.01 En escaleras de mano
a) Riesgos detectables
-Caída a distinto nivel.
-Caída al mismo nivel.
-Golpes por o contra objetos.
-Sobreesfuerzos.
b) Normas preventivas
* De aplicación al uso de escaleras de madera
-Las escaleras de madera a utilizar en esta obra tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos
ni nudos que puedan mermar su seguridad.
-Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
-Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes,
para que no oculten los posibles defectos.
-Las escaleras de madera se guardarán a cubierto. A ser posible se utilizarán preferentemente para
usos internos de la obra.
* De aplicación al uso de escaleras metálicas
-Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
-Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las
agresiones de la intemperie.
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-Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas.
-El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
* Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen
-Se prohíbe la utilización de escaleras simples de mano para salvar alturas superiores a 5 m. salvo
que estén reforzadas en su centro, en cuyo caso pueden alcanzar los 7 m.
-Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.
-Las escaleras de mano a utilizar en esta obra estarán firmemente amarradas en su extremo superior
al objeto o estructura al que dan acceso.
-Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se
medirá en vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero.
-Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de
la proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.
-Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg. sobre las
escaleras de mano.
-Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares y objetos poco firmes que pueden
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
-El ascenso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno.
Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.
-El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará frontalmente,
es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.
-Las prendas serán las adecuadas al oficio que se está realizando y utilice estos medios auxiliares.
01.05.02 Retroexcavadora y retromixta sobre orugas o sobre neumáticos
a) Riesgos detectables más comunes
-Atropello.
-Deslizamiento de la máquina.
-Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina
y bloquear los frenos).
-Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la
retroexcavadora).
-Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
-Choque contra otros vehículos.
-Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
-Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de
gas o de electricidad).
-Incendio.
-Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
-Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
-Proyección de objetos.




-Riesgos higiénicos de carácter polvoriento.
-Sobreesfuerzos.
b) Normas preventivas
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* Normas o medidas preventivas tipo
-Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias
de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. De la entrega,quedará
constancia escrita.
* Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora
-Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.
-No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas.
-Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al pasamanos.
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento.
-No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas.
-No trabaje con la "retro" en situación de avería aunque se con fallos esporádicos. Repárela primero,
luego, reanude el trabajo.
-Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el
suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las
operaciones de servicio que necesite.
-Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.
-No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere
posteriormente.
-Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice además
pantalla antiproyecciones.
-Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
-Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque
fuego.
-Si debe tocar el electrolitro (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad
adecuados.
-Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de
contacto.
-Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite
del sistema hidráulico puede ser inflamable.
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de las ruedas.
-Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden
estallar por causa de una chispa.
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante de su retroexcavadora.
-Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara bivalva, ésta
puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan
junto a usted durante los desplazamientos de la máquina.
-Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente.
-No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le
resultará más agradable.
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-Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas
sumamente lentas.
-Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y
alejado a la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina.
-Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos de este Plan
de Seguridad y Salud.
-Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a una distancia
igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la permanencia de personas dentro de
este entorno.
-Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de "retro" a
utilizar.
-Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se
reciban gases nocivos.
-Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios,
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
-Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para que puedan
autodesplazarse por carretera.
-Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha.
-Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes depositado la cuchara
en el suelo.
-Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque
quede apoyada en el suelo.
-Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente.
-Se prohíbe el transporte de personas en la "retro", salvo en casos de emergencia.
-Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos
puntuales.
-Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al día.
-Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro", utilizando vestimentas sin
ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y controles.
-Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio los
apoyos hidráulicos de inmovilización.
-Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
-Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
-El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo
en distancias muy cortas).
-El cambio de la posición de la "retro" en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.
-Se prohíbe estacionar la "retro" en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas y
asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
-Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo
de la retro.
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-Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde la zanja, respetando la
distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno.
-Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de bebidas
alcohólicas antes o durante el trabajo.




-Guantes de goma o de P.V.C.
-Cinturón antivibratorio.
-Calzado de seguridad antideslizante.
-Botas de goma o P.V.C.
-Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.
-Protectores auditivos.
01.05.03 Rodillo vibrante
a) Riesgos detectables más comunes
-Atropello.
-Máquina en marcha fuera de control.
-Vuelco.
-Choque contra otros vehículos.
-Incendio (mantenimiento).
-Quemaduras (mantenimiento).





* Normas o medidas preventivas tipo
-Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas
máquinas.
-A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la normativa preventiva antes del
inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por escrito.
* Normas de seguridad para los conductores
-Suba o baje de máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.
-No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos.
-No salte directamente al suelo si no es por una emergencia.
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir
lesiones.
-No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo.
-No trabaje con la compactadora en situación de avería, aunque sean fallos esporádicos. Repárela
primero, luego, reanude su trabajo.
-Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de
mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto y realice las operaciones de
servicio que se requieran.
-No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir incendios.
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-No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden
causarle quemaduras graves.
-Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas
antiproyecciones.
-Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío.
-Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque
fuego.
-Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad
frente a compuestos químicos corrosivos.
-Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de
contacto.
-Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas del aceite. El aceite del sistema
hidráulico es inflamable.
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de los rodillos.
-Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los
mandos responden perfectamente.
-Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad y se
cansará menos.
-Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra.
-Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando a la
sombra proyectada de la máquina.
-Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios,
ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
-Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
-Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante salvo en caso
de emergencia.
-Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes,
porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.
-Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y de
retroceso.
-Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de
atropellos.
-Los conductores deberán controlar el exceso de comida y evitar la ingestión de bebidas alcohólicas
antes o durante el trabajo.
c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad (siempre que exista la posibilidad de golpes).
-Protectores auditivos (en caso necesario).
-Cinturón antivibratorio.
-Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.
-Traje impermeable.
-Calzado de seguridad con suela antideslizante.
-Botas de goma o P.V.C.
-Mascarilla antipolvo.
-Guantes de cuero (mantenimiento)
-Guantes de goma o P.V.C.
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01.05.04 Camión Dumper
a) Riesgos detectables más comunes
-Caídas a distinto nivel.














* Normas o medidas preventivas tipo
-Los camiones dumper a utilizar en obra, estarán dotados de los siguientes medios a pleno
funcionamiento:
.Faros de marcha hacia adelante.
.Faros de marcha de retroceso.
.Intermitentes de aviso de giro.
.Pilotos de posición delanteros y traseros.
.Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja.
.Servofrenos.
.Frenos de mano.
.Bocina automática de marcha de retroceso.
.Cabina de seguridad antivuelco.
-Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos
por mal funcionamiento o avería.
-Personal competente será responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los
camiones dumper.
-A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva
de lo que quedará constancia escrita.
* Normas de seguridad para los conductores
-Suba y baje del camión de frente y usando los peldaños de los que están dotados estos vehículos,
utilizando los asideros para mayor seguridad.
-No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes.
-No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
-No realice "ajustes" con los motores en marcha.
-No permita que las personas no autorizadas, accedan al dumper y mucho menos, que puedan
llegar a conducirlo.
-No utilice el camión dumper en situación de avería. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el
trabajo.
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-Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegúrese que ha
instalado el freno de mano.
-No guarde combustibles ni trapos grasientos en el camión dumper, pueden producir incendios.
-En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador.
El vapor desprendido, si lo hace, puede producirle quemaduras graves.
-Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
-No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible.
-No toque directamente el electrolitro de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo
protegido con guantes de seguridad frente a agentes cáusticos o corrosivos.
-Si debe manipular el sistema eléctrico del camión dumper por alguna causa, desconecte el motor y
extraiga la llave de contacto totalmente.
-No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.
-Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La
batería puede explotar por chisporroteos.
-Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada
por el fabricante.
-En el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de
conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o de la boquilla, puede convertir al conjunto
en un látigo.
-Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido
en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo.
-Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la
frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.
-Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando en torno del camión, por si alguien
dormita a su sombra.
-Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede
haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien dentro de la distancia de alto riesgo
para sufrir descargas.
-Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, permanezca en su punto
solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión,
descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar la
tierra y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque
el camión, es muy peligroso.
-Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones dumper.
-Los camiones dumper en estación, quedarán señalizados mediante "señales de peligro".
-La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas.
-Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marcan en los
planos de este Plan de Seguridad y Salud, marcados y señalados en detalle.
-Se prohíbe expresamente cargar los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada
por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.
-Todos los camiones dumper a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones de
conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.
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-Tal como se indica en los planos, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un
mínimo de 2 m. (como norma general) del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante
las maniobras de aproximación para vertido.
-Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicadas a 15 m. (como norma general)
de los lugares de vertido de los dumperes, en prevención de accidentes al resto de operarios.
-Se instalará un panel ubicado a 15 m. (como norma general) del lugar de vertido de los dumperes
con la siguiente leyenda: "NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN,
APÁRTESE DE ESTA ZONA".
c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad.
-Calzado de seguridad con suela antideslizante.
-Guantes de cuero (mantenimiento).
-Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento).
01.05.05 Camión de transporte
a) Riesgos detectables más comunes
-Los derivados del tráfico durante el transporte.
-Vuelco del camión.
-Atrapamiento.
-Caída de personas a distinto nivel.
-Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida).
-Choque o golpe contra objetos u otros vehículos.
-Sobreesfuerzos (mantenimiento).
b) Normas preventivas
* Normas o medidas preventivas tipo
-Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber instalado el
freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadotes en las cuatro ruedas, en
prevención de accidentes por fallo mecánico.
-Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un especialista
conocedor del proceder más adecuado.
-El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad.
-Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más
uniformemente repartida posible.
-El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describe en los
planos de este Plan de Seguridad.
-Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados
en planos para tal efecto.
-Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
-Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán
dirigidas por un señalista, en caso necesario.
-El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se
cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
-A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la
normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello.
* Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones
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-Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero.
-Utilice siempre el calzado de seguridad.
-Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo.
-Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a ellas. Evite
empujarlas directamente con las manos.
-No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.
-A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la entrega
quedará constancia por escrito.
c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad.
-Guantes de seguridad (mantenimiento).
-Calzado de seguridad con suela antideslizante.
-Cinturón antivibratorio.
01.05.06 Camión hormigonera
a) Riesgos detectables más comunes
-Los derivados del tráfico durante el transporte.
-Vuelco del camión, (terrenos irregulares, embarrados, etc.).
-Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.
-Caída a distinto nivel.
-Atropello.
-Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.).
-Golpes por o contra objetos.
-Caída de materiales.
-Sobreesfuerzos.
-Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón.
b) Normas preventivas
* Normas o medidas preventivas tipo
-La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de
vertido, serán dirigidos en caso necesario por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras
incorrectas.
-El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo definido en
los planos de este Plan de Seguridad.
-La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados en los planos para tal
labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.
-Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán separados a una distancia
adecuada que evite el riesgo de desprendimientos en el terreno.
-A los conductores de los camiones-hormigonera, al entrar en la obra, se les entregará la normativa
de seguridad, quedando constancia escrita de ello.
* Normas de seguridad para visitantes
-Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones que se le han dado para llegar
al lugar del vertido del hormigón.
-Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado
junto con esta nota.
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-Respete las señales de tráfico internas de la obra.
c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad.
-Guantes de seguridad.
-Guantes de goma o P.V.C.
-Botas de goma o P.V.C.
-Calzado de seguridad con suela antideslizante.
-Mandil impermeable (limpieza de canaletas).
-Cinturón antivibratorio.
01.05.07 Bomba para hormigón
a) Riesgos detectables más comunes
-Los derivados del tráfico durante el transporte.
-Vuelco.
-Deslizamientos por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera).
-Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora).
-Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).
-Atrapamientos.
-Contacto con la corriente eléctrica.
-Caída de personas a distinto nivel.
-Sobreesfuerzos.
b) Normas preventivas
* Normas o medidas preventivas tipo
-El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y
mantenimiento de la bomba.
-Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento. Se prohíbe expresamente su modificación o manipulación.
-La bomba de hormigonado, solo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según lo recomendado
por el fabricante en función de la distancia de transporte.
-El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido
dedicado por su diseño.
-Las bombas para hormigón a utilizar habrán pasado una revisión anual en los talleres indicados para
ello por el fabricante.
-La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel del Plan de Seguridad, no obstante,
se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos:
.Que sea horizontal.
.Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del
terreno (medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores, siempre más salientes que las
ruedas).
-Personal competente y autorizado, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las
ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el
enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.
-La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los viandantes, en
prevención de daños a terceros.
-Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón, se le hará entrega de la siguiente
normativa de prevención. De su recepción quedará constancia escrita.
*Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón
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-Antes de iniciar el suministro de hormigón asegurarse de que todos los acoplamientos de palanca
tienen en posición de inmovilización los pasadores.
-Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada la parrilla.
-No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en
marcha.
-Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de
accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se
requiera.
-No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería, aunque sean fallos esporádicos.
Detenga el servicio, pare la máquina y efectúe la reparación; solo entonces debe seguir suministrando
hormigón.
-Si el motor de la bomba es eléctrico:
.Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total desconexión.
.No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica.
.Diariamente, antes de iniciar el suministro, el estado de desgaste interno de la tubería de
transporte mediante un medidor de espesores, para evitar riesgos de rotura.
.Para comprobar el espesor de la tubería es necesario que no esté bajo presión.
.Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los conductos bajo la
presión de seguridad.
.Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina.
-Una persona competente y autorizada será la encargada de comprobar que para presiones
mayores de 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y
controles:
.Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso en concreto.
.Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba de
seguridad).
-Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3. ya bombeados), los
acoplamientos, juntas y codos.
-Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a
distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por resguardos de seguridad.
-Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación
para evitar la aparición de "tapones" de hormigón.
c) Equipo de protección individual
-Guantes de seguridad.
-Casco de seguridad.
-Guantes de goma o de P.V.C.
-Calzado de Seguridad.




a) Riesgos detectables más comunes
-Vuelco.
-Atrapamiento de personas.
-Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión.
-Ruido.
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-Rotura de la manguera de presión.
-Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos.
-Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
-Sobreesfuerzos.
b) Normas preventivas
* Normas o medidas preventivas tipo
-El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos que
completan este Plan de Seguridad y Salud, en prevención de los riesgos por imprevisión o por creación de
atmósferas ruidosas.
-El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realiza a una distancia nunca
inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del
riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
-El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de
tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
-El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se le
adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
-Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir
la contaminación acústica.
-Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instalados en
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
-La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio
de 4 m. (como norma general) en su entorno, indicándose con señales de "obligatorio el uso de protectores
auditivos" para sobrepasar la línea de limitación.
-Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia del tajo de martillos (o
de vibradores).
-Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en
prevención de incendios o de explosión.
-Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin
grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
-Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
-Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores
de presión según cálculo.
-Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces sobre
los caminos de la obra.
c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad.
-Calzado de seguridad.
-Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados.
-Protectores auditivos.
-Guantes de goma o P.V.C.
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01.05.09 Pequeños Compactadores






-Máquina en marcha fuera de control.
-Proyección de objetos.
-Vibraciones.
-Caídas al mismo nivel.
b) Normas preventivas
* Normas o medidas preventivas tipo
-A los operarios encargados del control de las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de la
normativa preventiva. De su recepción quedará constancia por escrito.
* Normas de seguridad para los trabajadores que manejan los pisones mecánicos
-Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y
carcasas protectoras.
-Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.
-El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use la
mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.
-El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos, orejeras o tapones antirruido.
-El pisón puede llegar a atrapar los pies.
-No deje el pisón a ningún operario, deberá usarlo la persona que sea competente y esté autorizada
para trabajar con él.
-La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica.
-Utilice y siga las recomendaciones que le dé la persona competente y responsable.
-Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, según el
detalle de planos.
-El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos
profesionales propios de esta máquina.
c) Equipo de protección individual
-Calzado de seguridad.
-Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados.
-Protectores auditivos.
-Gafas de seguridad antiproyecciones.
-Guantes de cuero.
-Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
01.05.10 Soldadura
a) Riesgos detectables más comunes
-Caída de personas a distinto nivel (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones,
aleros y asimilables).
-Caídas al mismo nivel.
-Atrapamientos entre objetos.
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-Aplastamiento de manos por objetos pesados.
-Colapso o derrumbe de la estructura.
-Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
-Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.
-Quemaduras.
-Contacto con la energía eléctrica.
-Proyección de partículas.
-Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).
-Pisadas sobre objetos punzantes.
b) Normas preventivas
* Normas o medidas preventivas tipo
-En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre
objetos punzantes.
-El izado de vigas metálicas se realizará mediante eslingas sujetas por dos puntos; de forma tal, que
el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o
menor de 90o, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar.
-El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su "presentación", nunca
directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos.
-Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., hasta
concluido el "punteo de soldadura" para evitar situaciones inestables.
-No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la
cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura.
-Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de gobierno,
nunca con las manos. El "aplomado" y "punteado" se realizará de inmediato.
-Se extenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por
debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura.
-A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entrega la siguiente lista de medidas
preventivas. De su recepción quedará constancia por escrito.
* Normas de prevención de accidentes para los soldadores
-Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldador
o la pantalla de mano siempre que suelde.
-No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en
los ojos.
-No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida
pueden producirle graves lesiones en los ojos.
-No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario pueden estar a
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias.
-Suelde siempre en un lugar bien ventilado, se evitará respirar humos tóxicos y peligrosos.
-Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
-No se "fabrique" la "guindola de soldador"; solicítela ya que es más probable que exista una segura a
su disposición en el almacén.
-No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposite la sobre un portapinzas,
evitará accidentes.
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-Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará
tropiezos y caídas.
-No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución.
-Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
-No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el diferencial. Avise al
electricista o al de mantenimiento del grupo para que revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o
bien utilice otro.
-Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración
(almuerzo, comida o desplazamiento a otro lugar).
-Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta
aislante.
-No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite que
se la cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos
termorretráctiles".
-Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
-Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.
-Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan
incómodas o poco prácticas. Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes.
-Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con vientos iguales o
superiores a 60 Km./h.
-Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias.
-Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente anclados, por lo
que se deslizarán los "mecanismos paracaídas" de los cinturones de seguridad, cuando se camine sobre las
jácenas o vigas de la estructura, en prevención del riesgo de caída desde altura.
-Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en
cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos indeseables.
-El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los
riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.
-Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante
de la electricidad. Una persona competente controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado.
-Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados.
-Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad no
se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en
el que se efectúe la operación de soldar.
-Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se realizarán
con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua.
-El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.
-El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos fragmentos y recortes, en
prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas.
-El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la
hoja de la puerta, señales normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo de incendios".
-El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc.
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c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad.
-Gafas de seguridad con protección para radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
-Guantes de cuero.
-Yelmo de soldador (casco + careta de protección).
-Calzado de seguridad.
-Pantalla de soldadura de sustentación manual.




-Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos).
-Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos en riesgo de caída desde altura).
01.05.11 Rozadora eléctrica
a) Riesgos detectables más comunes
-Contacto con la energía eléctrica.
-Erosiones en las manos.
-Cortes por o contra objetos o máquinas.
-Golpes por fragmentos en el cuerpo.
-Proyección de objetos.
-Riesgos higiénicos por agentes pulvígenos.




* Normas o medidas preventivas tipo
-Comprobar que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de
protección. En caso afirmativo, entrégueselo al personal de mantenimiento de la máquina para que sea
reparado y no lo utilice.
-Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con
cintas aislante.
-Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para cada
menester, no lo intercambie.
-No intentar "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, el disco puede
fracturarse.
-No intentar reparar las rozadoras, ni desmontarlas. Délas a reparar a un especialista.
-No golpear con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El disco puede
romperse.
-Evitar recalentar los discos.
-Sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.
-Evitar depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo.
-No desmontar nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella.
-Desconectar de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco.
-Mojar la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la mascarilla con
filtro mecánico antipolvo.
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-Las rozadoras a utilizar estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.
-El usuario revisará diariamente los discos de corte, cerciorándose de que se cambian
inmediatamente los deteriorados.
-Las rozadoras que se vayan a utilizar, serán reparadas por personal especializado.
-Personal competente comprobará diariamente el buen funcionamiento de la conexión a tierra de
las rozadoras a través del cable eléctrico de alimentación, retirando del servicio aquéllas máquinas que la
tengan anulada.
-Se prohibirá dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora, es una
posición insegura.
-El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del
cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembra estancas.
-De esta normativa se entregará copia al personal encargado de su manejo quedando constancia
escrita de ello.




-Mandil y manguitos de cuero.
-Gafas de seguridad antiproyecciones.
-Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable.
01.05.12 Taladro portátil
a) Riesgos detectables más comunes
-Contacto con la energía eléctrica.
-Atrapamiento.
-Erosiones en las manos.
-Cortes o proyecciones.
-Golpes por fragmentos en el cuerpo.
b) Normas preventivas para la utilización del taladro portátil
-Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de
protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo comuníquelo para que sea reparada la anomalía y
no la utilice.
-Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con
repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta
aislante, etc., evitará los contactos con la energía eléctrica.
-Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para cada tipo
de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos resultados y se
expondrá a riesgos innecesarios.
-No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca con proyección de la misma.
-No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede fracturarse y producirle serias
lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.
-El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en movimiento, directamente
con la mano. Utilice la llave.
-No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero,
segundo aplique la broca y emboquille, ya puede seguir taladrando.
-No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
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-No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede romperse
y causarle lesiones.
-Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin.
-Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello.
Taladrará con mayor precisión.
-Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse y producir proyecciones.
-Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura.
-Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la
broca.
-En obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico.
-Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal especializado.
-Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el
taladro portátil.
-De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, quedando constancia
escrita de ello.
c) Equipo de protección individual
-Casco de seguridad.




a) Riesgos detectables más comunes
-Atropello.
-Deslizamiento de la máquina.
-Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina
y bloquear los frenos).
-Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la
excavadora).
-Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
-Incendio.
-Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
-Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).
-proyección de partículas.






* Normas o medidas preventivas tipo
-Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias
de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad. de la entrega, quedará
constancia escrita.
* Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la excavadora
-Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.
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-No acceda a la máquina encaramándose a través de las ruedas.
-Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al pasamanos.
-No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento.
-No permita el acceso a la máquina a personas no autorizadas.
-No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. Repárela
primero, luego, reanude el trabajo.
-Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en el
suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las
operaciones de servicio que necesite.
-Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.
-No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere
posteriormente.
-Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice además
pantalla antiproyecciones.
-Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
-Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque
fuego.
-Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad
adecuados.
-Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de
contacto.
-Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que el aceite
del sistema hidráulico puede ser inflamable.
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de
inmovilización de las ruedas.
-Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden
estallar por causa de una chispa.
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el
fabricante. Durante el rellenado de aire sitúese detrás de la banda de rodadura.
-Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así
como las posibles fugas en especial el sistema hidráulico de las patas de apoyo.
-No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el trabajo le
resultará más agradable.
-Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas
sumamente lentas.
-Se prohíbe la permanencia de personas dentro del entorno de la zona de trabajo a una distancia
mínima igual a la del alcance máximo del brazo excavador.
-Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de máquina a
utilizar.
-Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se
reciban gases nocivos.
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-La máquina estará dotada de extintor timbrado y de un botiquín portátil de primeros auxilios,
ubicado en sitio adecuado.
-Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha y sin
haber antes depositado la cuchara en el suelo.
-Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente.
-Se prohíbe el transporte de personas en la máquina, salvo en casos de emergencia.
-Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos
puntuales.
-Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la máquina, utilizando vestimentas sin
ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y controles.
-Se prohíbe realizar maniobras en movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio los
apoyos hidráulicos de inmovilización.
-Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.
-Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la excavadora.
-El cambio de posición de la máquina, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha
(salvo en distancias muy cortas).
-El cambio de la posición de la máquina en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.
-Se prohíbe estacionar la máquina en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas y
asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
-Revise la zona de trabajo, tome nota de los obstáculos y peligros que hay, antes de entrar con la
máquina.
-Evite pasar por encima de obstáculos (zanjas, terraplenes, rocas, etc.).
-No presuma ni haga competiciones con la máquina. No la utilice para "jugar" mientras trabaja.
-Ponga toda su atención en el trabajo. Un instante de distracción durante el mismo, puede ser
peligroso.
-Evite trabajar cuando el terreno esté excesivamente blando o embarrado.
-Conduzca la máquina siempre sentado, realice las maniobras de desplazamiento y nivelación a
una velocidad suficientemente lenta para asegurarse que mantiene el control de la máquina en todo
momento.
-Evite apoyar el cazo o los apoyos de las patas sobre afloramientos o rocas, al realizar el
desplazamiento o el trabajo de ahoyado.
-Se prohíbe la presencia de personas ajenas al trabajo en el lugar del mismo.
-Para acercarse a llamar la atención del maquinista siempre por la parte frontal del operario. Nos
acercaremos cuando esté la máquina completamente parada, con el cazo apoyado en el suelo.
-Al trabajar en laderas no acercarse a la máquina ladera arriba, en dirección a la misma pues al
trabajar ésta, se ponen en movimiento piedras de gran tamaño descontroladas.
-No realizar trabajos de ningún tipo en ladera por debajo de la zona de trabajo de la máquina.
-Cuando se trabaje por encima de carreteras o caminos forestales, señalizar la zona de peligro.
Cortar el tráfico si fuera necesario.
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-No fume mientras pone combustible o maneje material inflamable. Pare el motor para repostar.
-Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de bebidas
alcohólicas o medicación antes y durante el trabajo.
c) Equipo de protección individual
-Gafas antiproyecciones (en caso necesario).
-Casco de seguridad.
-Guantes de cuero.
-Guantes de goma o de P.V.C.
-Cinturón antivibratorio.
-Calzado de seguridad antideslizante.
-Botas de goma o de P.V.C.
-Protectores auditivos.
01.05.14 Martillo neumático
a) Riesgos detectables más comunes
-Vibraciones.
-Ruido.
-Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno.
-Sobreesfuerzo.
-Rotura de manguera bajo presión.
-Proyección de objetos y partículas.
-Caídas al mismo nivel.
-Rotura del puntero o barrena.
b) Normas preventivas
-Cada tajo con martillo dispondrá del número de operadores precisos para que se turnen cada hora, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
-El trabajo que se realiza con martillo neumático puede desprender partículas con aristas cortantes y
gran velocidad de proyección por lo que será obligatorio el uso de las prendas de protección personal.
-Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella.
-No deje el martillo hincado en el suelo, pared o roca, piense que al querer extraerlo después puede ser
muy difícil.
-Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.
-Si observa deterioro o que su puntero está gastado, pida que se lo cambien y evitará accidentes, una
rotura puede ser grave.
-No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión.
-No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo pueden lastimarse seriamente.
-Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
-Se prohíbe el uso de martillos neumáticos a personas no autorizadas, en previsión de riesgos por
impericia.
-Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos
que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.
-Se prohíbe aproximar el compresor a distancia inferior a 15 m., como norma general, del lugar de
manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. Aleje siempre lo más
posible el compresor.
-Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar posibles
desprendimientos.
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-Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de vaguadas angostas, el ruido y vibraciones pueden provocar
aludes o desprendimientos por bolos de roca ocultos.
-No comerá copiosamente, ni ingerirá bebidas alcohólicas antes o durante la jornada de trabajo.
-No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que produzcan efectos
negativos para su trabajo.
-De toda esta normativa se hará entrega por escrito, quedando constancia de ello.











-Mascarilla con filtro antipolvo.
02. PRINCIPIOS QUE REGULAN ESTE ESS.
02.01. SOBRE EL PROYECTO:
El presente ESS, según cita el RD. 1627/97, en su artículo 5, apartado 3, forma parte del proyecto
de ejecución de obra, y será coherente con el contenido del mismo, recogiendo las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Es por esto que
obviamos toda reiteración innecesaria de aspectos generales y comunes como pueden ser la
descripción de la obra, su situación y/o domicilio, presupuesto, programa de necesidades, plazo
de ejecución, descripción de las distintas unidades, descripción de las prácticas de la buena
construcción, etc.
02.02. SOBRE LOS PRINCIPIOS PREVENCIONISTAS:
A ellos deberá ajustarse la empresa constructora que en su momento realice los trabajos para
llevar a buen término la edificación a que refiere este Proyecto.
Tenemos que subrayar que la filosofía prevencionista que inspira este ESS y que de igual
manera lo deberá hacer con el PSS, es la de la Prevención Integral (que afecta a todo tipo de
trabajo) e Integrada (como una parte más del trabajo, además de la cantidad y calidades
exigidas), tal y como explicita la Ley 31/1995 en su artículo 16, apartado 2, cuando dice … Estas
actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los
niveles jerárquicos de la misma.
Así mismo interpretamos que caso de presentarse un riesgo que fuese evitable, el mismo sería
eliminado o evitado. Es por lo que consideramos que todos los riesgos a los que queda sometida
la obra, son riesgos no eliminables, pero, evidentemente, sí controlables.
02.03. DEFINICIONES:
A este tenor hemos de significar que consideramos:
Accidente de trabajo: Cualquier suceso no previsto, no deseado y que dificulte la continuidad del
trabajo que estamos realizando.
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Este concepto incluye el legal de toda lesión que sufra el trabajador como
consecuencia o por ocasión del trabajo que realiza por cuenta ajena,
pero a la vez no excluye accidentes que puedan sufrir otras personas
(autónomos, técnicos, etc.) intervinientes en la obra, y los bienes
implicados o necesarios para la ejecución de la misma (materiales,
maquinaria, replanteos erróneos, etc.).
Por tanto consideraremos 4 tipos de accidentes de trabajo atendiendo al
daño (sobre las cosas) y a la lesión (sobre las personas):
Con daño y con lesión.
Sin daño y con lesión.
Con daño y sin lesión.
Sin daño y sin lesión. (Blanco).
Siempre y cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:
CD y CL: Siempre que se dé asistencia sanitaria, aunque no implique baja.
SD y CL: Siempre que se dé asistencia sanitaria, aunque no implique baja.
CD y SL: - Cuando el costo del accidente es superior a 150 €.
- Sin darse lo anterior, posible grave lesión.
- Sin darse los anteriores, posible grave daño.
- Sin darse los anteriores, ser muy repetitivo.
SD y SL: - Cuando el costo del accidente es superior a 150 €.
- Sin darse lo anterior, posible grave lesión.
- Sin darse los anteriores, posible grave daño.
- Sin darse los anteriores, ser muy repetitivo.
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CONCEPTO UNIDAD PARCIAL TOTAL
PERSONAL:
. Horas perdidas debidas a la baja.
. " " por consulta y asistencia médica.
. " " " los operarios.
. " " " " mandos.
. " " " coordinador de Prevención.
ASISTENCIA:
. Asistencia directa.
. Horas perdidas por el servicio médico.
PRODUCCION:
. Interrupción del trabajo o deficiente
funcionamiento.
. Daños en máquinas, instalaciones, etc.
. Pérdidas de producto.
. " " materias primas.
. " " clientes.
SEGUROS:
. Valor de pólizas de los seguros.
OTROS:




. Sanciones y defensa de posibles
responsabilidades.
IDENTIFICACION:
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La tabla anterior nos sirve de aclaración sobre los distintos conceptos de costos que
pueden intervenir en un accidente de trabajo. Ello no quiere decir que en todos y cada uno de los
accidentes intervengan costos por cada uno de los conceptos que se citan, se citan tan sólo
como una guía de los más habituales. Lo que sí es cierto que una aplicación y análisis de estos
costos nos permitirá hacer más rentable la gestión final de la empresa.
Riesgo grave e inminente: Situación de riesgo grave, patente y manifiesto. Definición ésta que
aclara más, pero que es coincidente con la de riesgo grave e
inminente, que la Ley 31/1995 establece en su artículo 4, apartado 4o,
diciendo que es aquel riesgo que resulte probable racionalmente que
se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave
para la salud de los trabajadores. Que además de "oscura" excluye,
así, de calificar como tal riesgo grave e inminente, por ejemplo, el
hormigonado de una gran masa con tiempo de helada, que sin duda
llevará al fracaso a esa parte de obra con unas pérdidas muy graves,
aún sin conllevar lesión sobre las personas.
Enfermedad profesional: Todas las relacionadas en el listado oficial (silicosis, sordera profesional,
etc.), más las que se pueda probar el nexo de causalidad entre el
trabajo realizado y la enfermedad contraída.
Mejora de sistema: Implica la aportación de la inteligencia, de la creatividad de la
persona en positivo, fuera de la obligación que una situación de
Incidente o de Accidente supone para la corrección del riesgo. La
Mejora del Sistema puede referir a cualquier aspecto del trabajo,
como los tiempos de ocio, la mejora de la producción, la mejora de la
calidad, la mejora del confort, etc.
Impreso notificación: Es evidente que el primer paso para corregir un riesgo, para evitar que
se repita un accidente o para establecer una mejora del sistema, es
enterarse de esos sucesos, o lo que es lo mismo, notificarlos.
Por ello se ofrece el impreso de notificación interno (nada tiene que
ver con el que es exigido por la autoridad laboral) de la página
siguiente y en base al cual el Jefe de Obra además de atender a la
corrección del riesgo, o procurar los medios para llevar a buen fin lo
aportado a través de una mejora de sistema, informará de todo ello al
que Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra.
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DATOS DEL: Accidentado  Incidentado 
NOMBRE Y APELLIDOS:
OBRA: OFICIO: PUESTO:
DATOS DEL: Accidente  R.G.I.  Mejora del sistema 
FECHA: HORA DEL DIA: LUGAR DEL SUCESO:
TESTIGOS:
EXPLICACION DETALLADA DEL SUCESO:
¿HA TOMADO ALGUNA SOLUCION PROVISIONAL?: Sí  No 
¿PUEDE PASAR A DEFINITIVA?: Sí No 
CLASIFICACION: Daño  Lesión  Blanco 
(a rellenar por el Servicio Médico):
DIAGNOSTICO:
CAUSA BAJA: Sí  No  Enviado a:
OBSERVACIONES:
FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL QUE NOTIFICA:
FECHA DE LA NOTIFICACION:
HORA DE LA NOTIFICACION:
FIRMA:
*** NOTIFICAR EL MISMO DIA DEL SUCESO AL JEFE DE OBRA ***
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Ficha valoración de la prevención e Identificación de Riesgos:
Nº RIESGOS MAS
IMPORTANTES
SEMANAS FICHA VALORACION DE LA PREVENCION
1 2 3 4 5
1 Incendios y explosiones VALORES: 95%
2 Iluminación MAL = 0 90
3 Ruidos y vibraciones REGULAR = 3 85
4 Orden y limpieza BUENA = 4 80
5 Señalización EXCELENTE = 5 75
6 Almacenamiento 70
7 Servicios higiénicos 65
8 Servicios sanitarios FECHA: 60
9 Existencia / adecuación E.P.I. TURNO: 55
10 Utilización E.P.I. SECCION: 50
11 Caídas a distinto nivel PARTICIPAN: 45







19 Caída de objetos 5
20 Vehículos 0
21 Grúas 1 2 3 4 5
22 Riesgos eléctricos VALORACION SEMANA




Tanto por ciento del máximo
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Es un documento a formalizar por el Mando (Jefe de Obra y en su ausencia el Encargado de
obra) en compañía de dos o tres subordinados una vez por semana. Se debe procurar rotar las
personas que acompañan al mando, así como el día de la semana. El último día del mes será
entregada al Jefe de Obra. Este a su vez informará de ello al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la Ejecución de la obra.
En la página anterior observamos un ejemplar tipo cuyas partes principales describimos:
- Debe figurar una lista de riesgos más habituales y previstos de la obra, teniendo la
precaución de dejar varias líneas en blanco para incorporar algunos riesgos nuevos o
singulares.
- Se valoran todos los riesgos con notas en función del grado de control del riesgo, así si
éste es excelente = 5, si es bueno = 4, si es regular = 3, y por fin si es malo = 0. No se
pueden poner notas de valores intermedios. Los riesgos que no existan se rellena su casilla
con un guión (-).
- Se Saca el valor máximo posible, que resulta de multiplicar todos los riesgos valorados por
el máximo valor, es decir, 5. A continuación valor actual de la sección, que es la suma
aritmética de todas nuestras puntuaciones en esa semana. Por último se calcula el tanto
por ciento del máximo que se traslada a un gráfico de barras.
Esta ficha debe estar a disposición de cualquier superior del encargado, para su simple visado,
lo que se hará constar en el dorso de la ficha poniendo, junto a la firma y fecha del visado, el
estado de cumplimentación de la misma. Por ejemplo, 3ª semana del mes y sin formalizar ninguna.
Los datos serán explotados por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la
obra, como los "ceros", los "cincos", marcadas diferencias en los gráficos, horizontalidad en los
mismos, visado de estas fichas, etc., y en consecuencia indicará las acciones de corrección. Estas
fichas a su vez tendrán valor orientativo para la evaluación de riesgos a que estuviese obligada la
empresa a realizar en base a la Ley 31/1995.
02.04. FORMACION:
Si esta Dirección Facultativa considera que la formación de los trabajadores no es la suficiente,
y antes del comienzo de obra, será impartido un curso de información y formación sobre los
aspectos antes citados y los riesgos que están previstos en la obra, así como las medidas que se
han considerado de Prevención, de Protección Colectiva y los Equipos de Protección Individual
Su duración se estima en 5 horas y a la misma deberán asistir al menos el Jefe de Obra, el
Encargado y el personal de plantilla de la empresa y participante o previsto de participar en la
obra; dentro de ellos es evidente que estarán los Delegados de Prevención y los Trabajadores
Designados por la empresa. Caso de que no se asegure la estancia permanente en obra de una
persona que acredite tener los conocimientos suficientes en prestación de Primeros Auxilios y
Socorrismo, esta sesión se ampliará en 3 horas.
Se impartirá, por esta Dirección Facultativa, un área dentro de este cursillo en Prevención de
Riesgos Laborales específico para Construcción y más concretamente con los riesgos que
pudieran existir en esta obra a todos aquellos trabajadores que estuviese previsto fuesen a
intervenir en esta obra. Su duración se estima en 10 horas.
No obstante y además de lo anteriormente dicho, todo operario de nueva incorporación a la
obra, y que no haya asistido al anterior curso, será informado directamente por el Encargado,
realizando un recorrido general de la obra y deteniéndose de modo especial en lo que serán sus
tareas. En el caso de subcontratistas actuará de igual modo, pero en este caso será acompañado
además por aquel empleado de la subcontrata en cuestión que realice las funciones de
Encargado de la misma.
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A todos los operarios que intervengan en la obra les serán entregadas las Fichas de Riesgos que
correspondan a las tareas que fuesen a realizar en cada momento, y que su conjunto forma parte
de la memoria técnica de este ESS.
03. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.
Las redes de saneamiento, fecales y pluviales, abastecimiento de agua, suministro de
electricidad, alumbrado público y telefonía discurren enterradas y canalizadas según el proyecto
de urbanización por los viales por los que se accede a la parcela objeto de esta actuación.
En el presente estudio no se aprecia ningún tipo de interferencia con los servicios o redes
existentes.
En cualquier caso, los pasos a seguir serán:
a) El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia
de éste, señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad
y características del trazado, así como el mayor servicio. Datos aportados por este titular.
La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, protegiéndose la
instalación de sobrepresiones, debidas al uso de maquinaria pesada, etc....
b) Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la
conducción alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva.
c) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que
retiren los mismos que los dejen fuera de servicio.
04. PREVENCION DE RIESGOS A TERCEROS.
EDIFICACIONES EXISTENTES
Existen actualmente edificaciones junto al ámbito de actuación.
Además, y dado que se renuevan las redes de servicios de la zona, se dotarán de nuevas
acometidas de instalaciones a las viviendas existentes, al sur de la actuación.
El resto de edificaciones de las inmediaciones quedan al margen de la actuación, y no influyen
en el proyecto de urbanización.
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
Próximos a las parcelas se encuentran todas las infraestructuras necesarias, donde se realizarán
todas las conexiones con la red existente siguiendo los criterios de las compañías suministradoras y
del Ayuntamiento, en cuanto a las instalaciones de abastecimiento, saneamiento, alumbrado,
electricidad, telefonía y gas.
Asimismo, existen diversas redes existentes en la calle Camino Otadaya que procederán a
renovarse a mejorarse, así como redes antiguas que atraviesan las parcelas, que se eliminarán.
Se prevén conexiones con redes futuras derivadas del desarrollo del Suelo Urbanizable
contiguo.
RASANTES GENERALES
Para la definición de las rasantes generales, el criterio a seguir ha consistido en mantener las
rasantes actuales en el punto de conexión con las calles existentes y elevar en parte las rasantes
interiores de los terrenos para nivelar y crear una gran superficie horizontal donde ubicar las
parcelas resultantes.
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En el resto del terreno se ha buscado favorecer la recogida natural de las aguas pluviales, así
como la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de las conexiones peatonales
existentes.
ALINEACIONES
Las alineaciones de la edificación se derivan del Plan General de Ordenación Urbana,
existentes para la parcela, y no varían de las actuales, al tratarse de un proyecto de urbanización
que no afecta a edificaciones existentes ni futuras.
Vallado perimetral: Siguiendo la línea que marca todas y cada una de las parcelas de la
urbanización. Es imprescindible delimitar todas las áreas de construcción o acopio de materiales
con objeto de impedir el paso de personal ajeno a las obras, tal como se señala en los planos se
mantendrá el vallado durante la ejecución de las obras para evitar el acceso de cualquier
elemento externo a la ejecución de las obras.
Existirá varios pasos de vehículos, de 5,00 m. de ancho, que contará con una puerta de
dos hojas con cadena y candado. Junto a la anterior se ubicarán las puertas de acceso a
personal (ver planos de implantación).
Señalización informativa y de seguridad, realizada con carteles tipo, normalizados según
fichas técnicas y emplazadas donde se determina en los planos del presente estudio. Incluye
señalización de:
- Accesibilidad; prohibiendo el acceso a las obras a toda persona ajena a las mismas.
- Tráfico; en prevención de riesgos en los accesos rodados de la obra a los viales públicos.
- Seguridad; sobre uso obligatorio de guantes, casco, marcado de zonas de paso, zona de
circulación de vehículos, etc.
05. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE OBRA.
El Contratista propondrá al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
obra, para su aprobación y con la antelación debida, la implantación de las instalaciones
provisionales de la obra, así como de:
- Caseta de oficina de obra con teléfono móvil.
- Almacén de herramientas.
- Vestuarios.
- Servicios higiénicos y duchas.
En los planos del presente ESS se sugieren unas implantaciones que el Contratista puede
confirmar o proponer su modificación en función de sus necesidades, todo ello quedará reflejado
en los planos anexos al plan de seguridad y salud que se elaborará antes del inicio de las obras.
05.01. ACOMETIDAS PROVISIONALES DE OBRA:
El contratista realizará a su cargo (salvo pacto en contra):
- Suministro de agua potable, que deberá solicitar a la Mancomunidad de Aguas de la
Comarca correspondiente en cada caso, acometida que será calificada como “de
obra” y solo útil durante el transcurso de la misma.
“OBRAS de URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD CARRETERA LA BALSA”
Septiembre 2010
- Suministro de energía eléctrica, que debe ser solicitada a Iberdrola o empresa
suministradora, acometida que será calificada como “de obra” y solo útil durante el
transcurso de la misma.
- Conexión de vertido de aguas pluviales y aguas sucias a las redes públicas existentes.
Vertido que deberá realizarse en las acometidas existentes y pertenecientes también a la
Mancomunidad de Aguas de la Comarca correspondiente en cada caso.
Las especiales características del riesgo de la acometida e instalación provisional eléctrica
obligan a tener en cuenta que:
- La acometida será BT 3x380/220 V.
- El cuadro eléctrico estará alojado en armario homologado para intemperie. Dispondrá de
contador, e interruptores diferenciales de 30 mA., en el caso de las máquinas que
puedan requerir un diferencial con intensidad de ruptura superior, se asegurará también
un valor de tierra tal que en ningún caso una persona pueda estar sometida a una
corriente de derivación o contacto eléctrico indirecto superior a los 30 mA.; además
contará con magnetotérmicos para cada circuito.
- Todas las mangueras serán de 4 hilos, con protección IP adecuada. El hilo conductor de
toma de tierra será de color normalizado (amarillo - verde).
- En la protección contra contactos eléctricos indirectos se tendrá en cuenta el aumento
de resistencia debido a la longitud y sección del cable de tierra.
- Las mangueras eléctricas podrán disponerse aéreas sobre postes de madera o fijadas a
las paredes de los edificios de obra, siendo en todo caso su altura superior a 2m.
- Toda instalación a nivel de terreno se realizará bajo tubo de acero, y si va enterrada bajo
tubo de PVC, con protección de hormigón si es superficial.
- La instalación provisional será realizada por empresa autorizada, quien deberá entregar
al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra certificado de que se
ha realizado según la normativa vigente.
05.02. INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y SANITARIAS:
Podrán construirse de obra de fábrica, con acabados enlucidos y pintados, no obstante se
recomienda la utilización de casetas modulares prefabricadas y aisladas, y así constarán en el
estado de mediciones y presupuesto. Estarán formadas por:
ASEOS, con una dotación mínima de:
- 1 inodoro por cada 25 hombres en obra = 1.
- 1 inodoro por cada 15 mujeres en obra, con recipiente especial cerrado = 0.
- 1 ducha por cada 10 trabajadores en obra = 1.
- 1 lavabo por cada 10 trabajadores en obra = 1.
- 1 espejo de 40x50cm mínimo, por cada lavabo = 1.
- Jaboneras, toalleros, uno por lavabo = 1.
- Portarrollos, uno por cabina = 1.
- Secadores automáticos, uno por cada 10 trabajadores en obra = 1.
- Cabina mínima 1,00 x 1,20 m2, y 2,30 m. de altura. Las puertas impedirán totalmente la
visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una percha.
- Instalaciones de agua fría y caliente en duchas.
VESTUARIOS, con una superficie mínima de 2m2 y altura de 2,30 m. por trabajador en obra. En esta
superficie pueden incluirse las instalaciones de duchas y lavabos, en cuyo caso computaran los
aseos. Dispondrá de:
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- 1 Taquilla guardarropa con llave y asiento por cada trabajador en obra = 5.
- 1 Percha para colgar la ropa por cada trabajador en obra, para ropa mojada = 5.
COMEDOR: En principio, consideramos que se desplazaran a comer a sus domicilios en la ciudad,
o bien a establecimientos de hostelería del entorno, por lo que no se incluye esta partida en el
Presupuesto. Si estos deciden su utilización, se adecuará un recinto dotado de iluminación natural
y artificial adecuada, con ventilación suficiente y calefacción en invierno, tendrá una altura
mínima al techo de 2,60 m.
BOTIQUÍN, en armario adecuado, emplazado en la oficina de obra, incorporando en lugar bien
visible los teléfonos de los Centros Médicos a donde deben ser trasladados los accidentados,
Hospital de Navarra y el teléfono de urgencias 112.
Plano evacuación accidente (Salida de Larraga) Punto A
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Plano evacuación accidente (Entrada Pamplona).Punto B
Estará dotado de material para primeros auxilios, como mínimo:
- 1 Frasco, conteniendo agua oxigenada.
- 1 Frasco, conteniendo alcohol de 96º.
- 1 Frasco, conteniendo tintura de iodo (Betadine).
- 1 Caja, conteniendo gasa estéril.
- 1 Caja, conteniendo algodón hidrófilo estéril.
- 1 Caja, conteniendo sobres de gasa envaselinada (Linitul).
- 1 Rollo de esparadrapo.
- 1 Goma para torniquete.
- 1 Bolsa para agua o hielo.
- 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
- 1 Termómetro clínico.
- Antiespasmódicos (Buscapina).
- Analgésicos (Aspirina y Gelocatil).
- Pomada para quemaduras y desinfectante de heridas (Furacín).
- Pomada contra picadura de insectos (Labocane).
- Tijeras.
- Pinzas.
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El Botiquín estará a cargo del Encargado de obra o persona autorizada por el mismo que
tenga los suficientes conocimientos de prestación de Primeros Auxilios y Socorrismo, lo mantendrá
cerrado y en perfecto estado de uso y dotación.
06. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.
Se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 31/1995, en su artículo 22.
Dada la actividad, se hace imprescindible la vacunación antitetánica, con las dosis de
recuerdo que fuesen necesarias.
07. INSTALACIONES DE APOYO A LA OBRA.
Los trabajos e instalaciones previos al inicio de las obras han quedado reseñados en otro
apartado. Seguidamente se estudian aquellas instalaciones de apoyo a la propia obra, ya sean
de carácter provisional auxiliar o de producción.
Salvo que el contratista adopte otros sistemas de producción de la obra, se prevé que:
- No se instalará taller de ferralla, dado que se prefiere el montaje de las armaduras en
taller, quedando para la obra únicamente el montaje en el lugar de utilización. El
hormigón se facilitará a obra de una central de hormigonado suministrado por camión
hormigonera y transportado por la grúa para su puesta en obra, y tan sólo para
pequeños volúmenes utilizando hormigonera portátil basculante, siendo colocado
también en este caso mediante cubos elevados por grúa.
En los planos del presente ESS se ubican los emplazamientos de las citadas instalaciones de
apoyo a la obra.
Seguidamente se detallan los principales riesgos, medidas preventivas y protecciones
colectivas o personales que se prevén adoptar en las instalaciones provisionales o auxiliares de
apoyo a la obra.
07.01. INSTALACION PROVISIONAL ELECTRICA DE OBRA:
La instalación, uso y mantenimiento de las instalaciones temporales eléctricas en las obras
de construcción deberán cumplir con lo establecido en la normativa general de seguridad y
salud, especialmente en lo relativo a lugares y equipos de trabajo, señalización de seguridad y
cualquier otra normativa específica que les sea de aplicación y, en particular, la reglamentación
electrotécnica correspondiente.
La legislación actual es:
.RD 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
.RD 3151/1992, de 12 de octubre. Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
.RD 614/2001, de 8 de junio. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
.RD 2413/1973, de 20 de septiembre. Reglamento electrotécnico para baja tensión. (Derogado el
18 de septiembre de 2003).
.RD 842/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones
técnicas complementarias.
ITC-BT.33. Instalaciones con fines especiales: Instalaciones provisionales y temporales de
obras.
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ITC-BT-24. Instalaciones interiores o receptoras: Protección contra los contactos directos e
indirectos.
ITC-BT.36: Instalaciones a muy baja tensión.
ITC-BT -04: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.
ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra.
ITC-BT -40: Instalaciones generadoras de baja tensión.
ITC-BT -28: Instalaciones en locales de pública concurrencia.
ITC-BT -44: Instalación de receptores. Receptores de alumbrado.
ITC-BT-32: Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte
.RD 2291/1985. Reglamento de aparatos de elevación y manutención.
ITC-MIE-AEM-2: Grúas torre desmontables para obras.
.Norma UNE-EN 60.439-4: Conjunto de aparamenta de baja tensión. Requisitos particulares para
conjuntos de obras.
.Norma UNE-EN 60.598-2-4:1999: Luminarias portátiles de mano
.Norma UNE-EN- 20.324:1993 UNE-EN 50.102:1996: Grado de protección de las envolventes.
Descripción de los trabajos a realizar:
La instalación eléctrica provisional de la obra se compone de dos partes:
1ª- La instalación desde su conexión a la red, a través de una E.T. existente y la acometida
hasta el cuadro general provisional de obra pasando por la unidad de contadores y la de mando
y protección.
2ª- La instalación necesaria de fuerza y alumbrado de la obra desde su salida del Cuadro
General de Protección.
La parte de instalación citada en primer termino queda sujeta a las prescripciones
particulares de la compañía eléctrica suministradora, IBERDROLA. Previamente se habrá
presentado al organismo oficial competente (Industria) el preceptivo proyecto de suministro
provisional a la obra, redactado por un técnico cualificado.
Esto se complementa con la firma de los Boletines de instalación por parte de instalador
autorizado. Con todo ello existe la garantía de que la instalación cumple con las indicaciones del
Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y, por extensión, con las de IBERDROLA.
La instalación eléctrica provisional de obra, considerada en segundo término, consta en
términos generales de lo siguiente:
1.- Línea repartidora.
2.- Cuadro de distribución
2.1- Interruptor diferencial 30 mA.
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2.2- Interruptores automáticos magnetotérmicos.
2.3- Transformadores de seguridad a 24 V.
2.4- Caja de bornes o base de enchufe estanca (con toma de tierra).
2.5- Base de enchufe estanca.
2.6- Barra de conexión línea general de tierra.
3.- Transformador de separación de circuitos.
4.- Línea de utilización.
5.- Línea de utilización (con toma de tierra).
Cuadro general provisional de obra:
Conjunto de la unidad de contadores, mando, y protección que alberga los siguientes
elementos:
- Cortacircuitos fusibles generales.
- Contadores.
- Interruptor diferencial o relé diferencial de 30 mA.
- Interruptor diferencial o relé diferencial de 300 mA.
- Interruptor automático general.
- Interruptores automáticos para las diversas líneas repartidoras a los cuadros de
distribución.
- Elementos auxiliares (embarradores de distribución, barra de conexión de la línea general
de tierra, etc.).
- Prensaestopas en todas las canalizaciones de entrada y salida del cuadro.
Cuadro de distribución:
Dotados como mínimos de los siguientes elementos:
- Caja de bornes y/o bases de enchufe estancos (tomas de corriente con tierra
incorporada).
- Transformador de tensión a 24 V. en lugares húmedos y 50 V. en ambientes secos.
- Interruptor automático magnetotérmico para cada toma de corriente.
- Interruptor diferencial de 30 mA. para alumbrado y maquinas portátiles (Clase II y Clase
III).
- Barra de distribución y de conexión de línea de tierra.
Análisis de riesgos:
Básicamente los riesgos que pueden originarse en la instalación eléctrica provisional de
obra son los siguientes:
- Contacto eléctrico directo
- Contacto eléctrico indirecto.
- Incendio
Medidas preventivas específicas:
Debido a las características de la actividad, y el lugar en el que se desarrolla, se debe
considerar que los trabajos se desarrollan en condiciones húmedas a efectos de la instalación
eléctrica.
Cuadros eléctricos:
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- Serán de doble aislamiento, clase II. Cuando se alojen en armarios metálicos éstos se
considerarán de clase 01 y se conectarán a tierra mediante el correspondiente
conductor de protección.
- Todas las canalizaciones que entren o salgan del armario deberán tener
prensaestopas.
- Los cuadros sólo se abrirán con útiles especiales y por parte de un especialista eléctrico
responsable.
- Las tapas de acceso a los dispositivos de protección serán estancas, y se comprobará
su existencia y buen estado de conservación.
- En el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para paso de cables que
anulen el efecto del doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de protección
de éste.
- Bajo ninguna circunstancia deben puentearse los dispositivos de disparo de interruptor
magnetotérmico o diferencial.
- Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del mecanismo de disparo del
diferencial, mediante el pulsador de prueba.
- Periódicamente y con aparatos adecuados se comprobará el correcto disparo a la
intensidad de defecto prefijado para ello.
Tomas de corriente:
- Tanto las bases de enchufe como los conectores serán adecuados para trabajos en
ambiente húmedo.
- Las bases de enchufe deberán incorporar un dispositivo que cubra las partes activas
(en tensión) cuando se retire el conector o enchufe (de la máquina).
- Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección.
- No se utilizará para alimentar receptores cuya intensidad nominal sea superior a la de
éstas.
- La pareja "macho - hembra" de una toma de corriente deberá ser del mismo tipo; no
deberá utilizarse una base o conector que deba ser forzado para su acoplamiento o
que disminuya el grado de protección (IP) del conjunto.
Líneas repartidoras:
- Los conductores empleados serán del tipo manguera flexible (tensión nominal mínima
de 1.000V) y especiales para trabajos en condiciones severas.
- La instalación eléctrica de la obra será aérea, con bajantes para las tomas de
corriente y conexionado de receptores alojados en cuadros que cumplan la
condición inicial IP. 54.
- Los cables eléctricos conectados a máquinas, que en su mayoría son móviles, sufren un
deterioro mecánico muy superior al normal, por lo que periódicamente deberá
revisarse el estado físico de su cubierta aislante.
- Los cables que suministran corriente a máquinas de clase II (doble aislamiento) y III
(tensiones de seguridad) no necesitan llevar incorporado el conductor de protección.





c) Resto de maquinaria de obra.
a) Alumbrado:
- Todos los puntos de luz situados en lugares accesibles se considerarán de clase I y 01, y
deberán estar protegidos mediante interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA).
- Las bombillas estarán protegidas por pantallas protectoras.
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- En caso de estar en ambientes de humedad o muy conductores, se utilizarán
portalámparas de seguridad estancos al agua y polvo (con tensiones de alimentación no
superior a 50 V.).
- Los portátiles de alumbrado se utilizarán a tensión de seguridad de 24V, en ambiente
húmedo o conductor.
b) Herramientas portátiles:
- Siempre que se trabaje en ambientes húmedos o conductores, éstos serán de clase II
(doble aislamiento) o se alimentarán a tensiones de seguridad (vibrador).
c) Resto de maquinaria eléctrica de obra:
- Su grado de protección será el que corresponda a trabajos de intemperie.
- Teniendo en cuenta que su alimentación es a tensión superior a 50V y que son de clase 01
y I, deberán estar conectados a la red general de puesta a tierra. Ésta debe tener baja
resistencia óhmica (≤ 80Ω.), teniendo en cuenta que el diferencial al que están
conectados es de media sensibilidad (300 mA.).
Medidas preventivas de carácter general:
- No se efectuarán trabajos en instalaciones eléctricas salvo que previamente se haya
desconectado la fuente de alimentación y se coloque la señalización de descarga
correspondiente.
- No se dejará al alcance del personal de obra elementos de las instalaciones en servicio
sin las correspondientes protecciones aislantes (cables conectados sin enchufe, cajas de
bornes sin la cubierta, etc.).
- Todos los conductores deberán protegerse adecuadamente, en especial en las zonas de
paso y lugares en que estén en contacto con elementos metálicos.
- Mensualmente se medirá el valor de la resistencia de la puesta a tierra y se controlará el
correcto funcionamiento de los dispositivos diferenciales contra contactos eléctricos
indirectos.
- Cuando haya que efectuar trabajos en instalaciones en tensión y no se pueden efectuar
sin ella, los efectuará personal experto y dotado de los elementos de protección personal
adecuados y debidamente homologados.
Prescripción de carácter particular:
Las instalaciones eléctricas realizadas en obras deben cumplir las instrucciones del Nuevo
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor, aprobado el 2 de agosto en el R.D.
842/2002. (Decreto 2413/1.973 de 20 de Septiembre, BOE nº 242, de fecha 9 de Octubre de
1.973), e Instrucciones técnicas complementarias.
07.02. INSTALACION CONTRA INCENDIOS:
Son de obligado cumplimiento todas las exigencias de CTE en su Documento Básico DB-SI
“Seguridad en caso de Incendios” desde el 29 de Septiembre de 2006
Análisis de riesgos:
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son
muy distintas de las que lo generan en otro momento.
- Existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros o estufas, energía solar, trabajos
de soldadura, conexiones eléctricas inadecuadas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia
combustible (encofrados de madera, plásticos, pinturas y barnices, etc.).
Medidas Preventivas:
- Revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional.
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- Correcto almacenamiento de las sustancias combustibles y más fácilmente inflamables,
con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la
obra, en las plantas bajas y con ventilación suficiente.
- Alejar esos almacenes de posibles focos de ignición y en su caso dotándolos de
instalaciones eléctricas antideflagrantes, así como de un sistema de detección - extinción
automática, como pueden ser los sprinklers. Aunque en esta obra no se prevé dicho
almacenamiento.
- Evidentemente señalizar la prohibición de fumar.
- Establecer un Plan de Emergencias efectuando un simulacro, al menos una vez cada tres
meses, cuando exista dicho riesgo de incendio, teniendo bien señalizado el teléfono 112
que coordina todo tipo de emergencias en el ámbito de la Unión Europea.
- Los cuadros eléctricos principales estarán dotados de extintor de nieve carbónica de 6
Kg.
08. FASES DE TRABAJO.
Las obras a realizar se desarrollaran en Larraga(Navarra), más concretamente en la
UNIDADU2-NORTE .




09. NORMAS PREVENTIVAS GENERALES.
En todo tipo de actividades de la construcción deben adoptarse una serie de medidas
preventivas que por su carácter común no se incluyen en los apartados específicos de la
actividad. Entre otros, se detallan los siguientes:
- Se prohíbe tirar escombro libremente desde plantas, incluso sobre zonas señalizadas.
- Cuando hayan de emplearse rampas, sobre todo en el caso de preverse la circulación por ellas
de carretillas de mano, se utilizarán las conocidas como "rampas autoguiadas" (ver planos).
- La descarga a plantas de material transportado con la grúa se hará siempre mediante
plataformas voladas previstas para este fin.
- Se señalizarán los recorridos alternativos cuando los accesos a planta estén cortados.
- Se mantendrán las plantas en buen estado de limpieza, eliminando diariamente el material de
desecho. Y en el caso del desencofrado se recogerán en lugar adecuado e inmediatamente las
piezas que tengan puntas para pasar a ser retiradas dichas puntas.
- El manejo manual de cargas se hará manteniendo la espalda recta y flexionando las piernas
para evitar lesiones lumbares, haciéndolo entre dos o más personas si fuera necesario por
circunstancias de la carga.
- A los tajos sin iluminación natural (baños, etc.) se dotará de iluminación artificial (mínimo 200 lux
medidos a 1m. del suelo).
- Las lámparas portátiles llevarán mango aislante y rejilla de protección. Debiendo alimentarse
mediante transformadores de seguridad.
- La conexión de lámparas o herramientas eléctricas a los cuadros de derivación se hará
mediante clavijas, no permitiéndose introducir los hilos directamente en las bases fijándolos
mediante pequeñas astillas o similar.
- Los operarios estarán cualificados para el tipo de trabajo que vayan a realizar, en especial
cuando ello implique el manejo de maquinaria o vehículos.
- Los E.P.I. (Equipos de Protección Individual) serán de uso personal e intransferible.
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- Siempre habrá en obra un encargado debidamente cualificado nombrado por la empresa
constructora y perteneciente a la plantilla de la misma. Ante su posible ausencia, y antes de
producirse la misma, deberá quedar una persona expresamente autorizada por escrito por el
mismo encargado para desempeñar su papel. Sin la presencia de una de estas dos personas, se
paralizarán todos los trabajos y se cerrará la obra, lo que incluye, y de modo muy especial, a los
distintos gremios subcontratados.
10. FICHAS TECNICAS DE PREVENCION DE RIESGOS.
A continuación se incluyen una serie de Fichas Técnicas para la Prevención de Riesgos, según
se indicaba en el punto "02.04".
Creemos que esta presentación esquemática, pero no por ello menos eficaz y formal que otras
más frecuentes y farragosas, de las Fases de Trabajo y de los Medios Auxiliares relacionándolos
entre sí y a la vez con los riesgos más frecuentes que se puedan prever para esta obra, junto con
las medidas para el control de riesgos, hacen que la identificación de los riesgos y el
correspondiente control de los mismos, sea más clara, sencilla, seguible, y consecuentemente,
eficaz. Se contribuye así, no sólo a la Prevención de los Riesgos sobre las personas, sino también
sobre las cosas.
Pensemos que la caída de un ladrillo desde altura, o de una carga suspendida de una grúa, no
es considerada como accidente en tanto que no lesione a una persona. Consecuentemente no
se investiga el hecho, con lo que tampoco se ponen medidas de control o corrección, y en
cualquier momento pueden afectar a personas o a cosas, y siempre, siempre supondrán una
pérdida de tiempo, una desorganización, una extraña sensación de "chapuza".
Insistimos que estas Fichas forman un bloque fundamental en el ESS, pero no sólo para tenerlo
guardado en la caseta de obra, sino que como se dijo en el punto "02.04", deben ser entregadas
a los operarios y subcontratas en la medida que se vayan utilizando esos Medios Auxiliares, esas
Máquinas, o se vayan cubriendo las distintas Fases de Obra. Es por lo que, al menos, uno de los
ejemplares del Plan de Seguridad y Salud a realizar por la empresa constructora deberá
encuadernarse en archivador de anillas, para poder fotocopiar dichas fichas técnicas y así ser
entregadas a los operarios intervinientes.
No incluiremos en dichas fichas la ropa de trabajo normal, tan sólo aquella que pueda ser algo
singular, como la de protección frente a la lluvia, o la del soldador si lo hubiese, que no es el caso,
frente a quemaduras y radiaciones, etc., dado que no se considera que sea algo exclusivo de
Prevención. Al igual, no se incluirán riesgos atendibles por el mero hecho constructivo y externo, en
su generación al propio trabajo, como es el caso de la insolación, vendavales, acciones terroristas,
etc.
Por otra parte hay E.P.I., que son incompatibles entre sí, por ejemplo, el uso simultáneo de botas
de P.V.C. y botas de cuero, se entiende que en algunas ocasiones se necesitarán las de P.V.C.
(lluvia y barro) y, evidentemente, no las de cuero. Todos los E.P.I. llevarán el marcado europeo
“CE”.
De los riesgos evitables y de los no eliminables:
Ya se indicaba en el punto 02.02 que todos los riesgos son "no eliminables", no obstante, y sólo a
modo de aclaración debemos decir que en el RD. 1627/97 en su Arto. 2, apartado 2, párrafo a), se
indica que deben identificarse, dentro de la Memoria, los riesgos que puedan ser evitados, y
aquellos que no puedan eliminarse. Pensamos que un riesgo que pueda ser evitado, debe ser
evitado y sería un contrasentido que pudiéndolo eliminar no se hiciera, por tanto consideramos
que todos los riesgos que están presentes en el trabajo no son eliminables en el 100% de su Grado
de peligrosidad, luego siempre queda algo, luego no es evitable.
Supongamos por ejemplo el caso de que se debiera rehabilitar una fachada de piedra
para lo que se prevé una limpieza por medio de chorro de arena silícea en seco. Es evidente que
si yo puedo sustituir ese método de trabajo por el de agua caliente o no a presión, ya habré
evitado el riesgo de silicosis, luego el riesgo es evitable y no lo incluiré como tal en el proyecto.
Dicho de otra manera puedo, según nuestra imaginación y fantasía, idear un sinnúmero de
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trabajos y sus consecuentes riesgos que puedan ser sustituidos por otros sin esos riesgos, todos ellos
son evitables, pero como no van a formar parte del trabajo ¿para qué ponerlos?
Así por tanto consideramos que los riesgos que están en el trabajo son porque no han
podido ser evitados, tan sólo controlados con las medidas de Prevención, o de Protección
Colectiva, o de Protección Individual (de mejor a peor) que proponemos en estas Fichas Técnicas.
11. PREVISIONES DE SEGURIDAD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
En principio para la realización de los trabajos u operaciones que de ello se deriven,
deberán adoptarse idénticas medidas preventivas, de protección colectiva e individual o
personal que las descritas en las Fichas Técnicas de Prevención de Riesgos anteriores para el
proceso de construcción de elementos similares.
Salvo que la Propiedad y usuario en cada momento, puedan disponer una mejor opción
aconsejado por un técnico competente. Y no existe ningún medio que en el momento del
Proyecto, cual es éste, ni tras la mera ejecución de las obras, pueda disponerse para su utilización
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00. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.
00.01 Objeto:
El presente Pliego de Condiciones regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y
particular se indiquen en el Pliego de Condiciones del Proyecto de Ejecución y en el pliego de
condiciones económico-administrativo para la ejecución de “OBRAS de URBANIZACIÓN EN
LARRAGA (NAVARRA)”
El presente proyecto tiene por objeto la urbanización de la unidad Carretera la Balsa.
El presente proyecto, una vez obtenidas las autorizaciones oportunas y se hayan realizado los
trámites legalmente exigibles y establecidos, servirá de base para la contratación y ejecución de las
obras de urbanización descritas.
Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta por el Ingeniero técnico AITOR URABAYEN
LATORRE por encargo del propietario.
Los objetivos de este Estudio de Seguridad y Salud, fundamentalmente son, prever los medios
y regular las actuaciones que han de servir para reducir los riesgos causantes de accidentes, así
como disminuir sus consecuencias cuando se produzcan. La puesta en práctica de lo indicado en el
Estudio de Seguridad, y el seguimiento de las normas de prevención de accidentes, supone la
integración de la seguridad, tomando las medidas necesarias para que estas variaciones no generen
riesgos no previstos o incontrolados, reseñándolas en el libro de incidencias.
El resumen de los objetivos que pretende alcanzar el Estudio de Seguridad son:
1-.Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.
2-.Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia de medios.
3-.Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a
las personas que intervienen en el proceso constructivo.
4-.Determinar costos de las medidas de protección y prevención.
5-.Definir la clase de medidas de protección a emplear en caso de riesgo.
6-.Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra.
7-.Aplicar técnica de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos
00.02 Documentos que lo Componen:
El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, Estado de Mediciones y Presupuesto, y Planos
forman el E.S.S. que servirá de base para la realización de el Plan(es) de Seguridad y Salud por la
empresa constructora(s) y este a su vez para ejecutar las obras con el debido control de los riesgos.
00.03 Compatibilidad y Relación entre dichos Documentos:
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá el contenido
en este último documento. En cualquier caso todos los documentos en su conjunto componen una
unidad indisoluble que conforman el ESS y que se complementan entre ellos. Será el que
desempeñara las funciones de Coordinador de Seguridad en la fase de ejecución de las obras quien
dirima cualquier duda que pudiera surgir.
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del ESS y los documentos del
Proyecto de Ejecución decidirá la Dirección Facultativa de la Obra (en la que se encuentra
incorporado el que actuase como Coordinador de Seguridad en la fase de Ejecución) bajo su
responsabilidad.
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1. CONDICIONES TÉCNICAS
1.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
 R.D. 773/1997 de 30 de mayo. Establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos
de protección individual (EPI’s).
 Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
 En el Anexo III del R.D. 773/1997 relaciona una “Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y
sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual”.
 En el Anexo I del R.D. 773/1997, detalla una “Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de
protección individual”.
 En el Anexo IV del R.D. 773/1997 realiza “Indicaciones no exhaustivas para la evaluación de
equipos de protección individual”.
 El R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre establece las condiciones mínimas que deben cumplir los
EPI’s, el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el
modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este R.D., y el
control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este R.D. El Real
Decreto 159/1995 modifica algunos artículos del R.D. anterior.
1.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
 El R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y
salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados.
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.
- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de
los locales.
 Redes perimetrales. Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzado en rombo de
0,5 mm y malla de 7  7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar
los empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será > de 8
mm.
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con
alambres o cable, de forma que no dejen huecos.
 La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que han de satisfacer
las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas
expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura.
 La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970 regula las
características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245.
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 Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por la
93/44/CEE para la elevación de personas sobre los andamios suspendidos.
 Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos mínimos exigibles para el montaje,
uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción.
 Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada
por el Delegado de prevención, apartado “d”, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en
cada caso y que como pauta general indicamos a continuación.
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
(semanalmente).
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).
- Estado del cable de las grúas-torre independientemente de la revisión diaria del gruista
(semanalmente).
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).
1.3. ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES 1
 El R.D. 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
1.4. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 2
 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D. 2291/85 de 8 de
noviembre (Grúas-torre).
 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos de elevación y
manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de
junio de 1988 y 16 de abril de 1990.
 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.
 RRDD 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
1 Para cada proyecto específico es conveniente elaborar unas fichas en las que figuren los elementos que consideremos
necesaria una vigilancia periódica.
2 En el Ayuntamiento de Madrid son de aplicación las normas para la instalación y utilización de grúas en obras de
construcción, aprobadas por Acuerdos Plenarios de 21 de marzo de 1975; 27 de junio de 1975 y 28 de marzo de 1977
del Ayuntamiento de Madrid.
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1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES
 Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV.
 La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971 regula
sus características y condiciones en los siguientes Artículos:
- Artículos 51 a 70.- Electricidad.
1.6. OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de
riesgos labores.
Entre otras serán también de aplicación el:
 R.D. 53/1992 “Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes”;
 R.D. 230/1998 “Reglamento de explosivos”
 R.D. 1316/1989 “Exposición al ruido”
 R.D. 664/1997 y Orden 25/3/98 sobre “Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo”
 R.D. 665/1997 “Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo”
 Ley 10/1998 “Residuos”
 Orden 18/7/91 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”
 Orden 21/7/92 sobre “Almacenamiento de botellas de gases a presión”
 R.D. 1495/1991 sobre “Aparatos a presión simple”
 R.D. 1513/1991 sobre “certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos”
 R.D. 216/1999 “Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal”
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02. CONDICIONES FACULTATIVAS.
02.01 Obligaciones del Promotor:
Según el RD 1627/1997, concretamente ajustándose a su artículo 4 el promotor está obligado que se
elabore este Estudio de Seguridad y Salud durante la fase de redacción del proyecto, puesto que el
proyecto está dentro de los supuestos recogidos en el citado apartado y que son los siguientes:
1. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75
millones de pesetas.
2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a
más de 20 trabajadores simultáneamente.
3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500.
Según el artículo 3 del Capítulo II: designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud:
1. El promotor tiene la obligación de designar un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la elaboración del proyecto de obra.
2. Si en la ejecución de la obra interviniera más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos, o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, o tan
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
Por otra parte, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 del RD 1627/1997, por lo que cuando
el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista, con las obligaciones que
esto conlleva, respecto de aquellos a efectos de lo dispuesto en el RD 1627/1997.
02.02 Obligaciones del Contratista:
En aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, el contratista elaborará un plan de Seguridad y
Salud en el trabajo en el que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio y según indica el artículo 7 del RD
1627/1997.
Las propuestas de medidas alternativas de prevención del plan de Seguridad y Salud incluirán la
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de
acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del citado RD.
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. (Dirección Facultativa si no fuera
necesario nombrarlo como indica el art. 3 del RD 1627/1997)
El plan de Seguridad y Salud constituirá el instrumento básico de ordenación de las actividades de
identificación y evaluación de los riesgos y planificación de las actividades preventivas a las que se
refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, tan pronto como se constate dicha circunstancia, el
promotor designará el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
Este coordinador, deberá aprobar, antes del inicio de la obra, los planes de Seguridad y Salud que
cada uno de los contratistas deberá elaborar.
El plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del
apartado anterior.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas ú órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas.
A tal efecto, el plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
Asimismo, el plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección
facultativa.
Por otra parte, el contratista, según el art.11 del RD 1627/1997, estará obligado a:
a ) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen el art 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el artículo 10 del citado RD 1627/1997.
b ) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud de la
obra.
c ) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta en
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
d ) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra.
e ) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la dirección facultativa en materia de
Seguridad y de Salud durante la obra.
Asimismo, el contratista será el responsable de la ejecución correcta de las medidas preventivas
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que le corresponden
directamente.
Estas mismas obligaciones son de aplicación a los subcontratistas, si se diera el caso.
Las responsabilidades del coordinador, de la dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus
responsabilidades al contratista.
02.03 Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el Proyecto:
Principios generales aplicables al proyecto de obra:
1.- De conformidad con La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de
prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 se han tomado en
consideración por los proyectistas en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de
obra y en particular:
a ) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
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b ) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del
trabajo.
2.- Así mismo, se ha tenido en cuenta, el estudio de seguridad y salud, así como las previsiones e
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto
de obra.
3.- El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra
coordina la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.
02.04 Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud en la Ejecución:
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar
las funciones siguientes (la dirección facultativa podría asumir estas funciones cuando, según indica
el art.3 del RD 1627/1997, no fuera necesaria la designación de coordinador por no intervenir en la
obra más de una empresa).
a ) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse simultánea o sucesivamente.
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.
b ) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista/s y en su caso los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra.
c ) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
d ) Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
e ) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
f ) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.
02.05 Obligaciones de la Dirección Facultativa:
Según indica el RD 1627/1997 en el capítulo II, artículo 3: Designación de los coordinadores en
materia de seguridad y salud, Si en la ejecución de la obra no interviniera más de una empresa, el
promotor, no estará obligado a designar un coordinador en materia de seguridad y salud antes del
inicio de los trabajos.
La Dirección Facultativa asumirá las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud en
tal caso y con ello sus obligaciones pasarán a cubrir los siguientes aspectos:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
1º.- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente
2º.- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de
trabajo.
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera responsable y coherente los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1927/1997.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
02.06 Obligaciones de los Subcontratistas:
Entendiéndose por subcontratistas, según el artículo 2 del Capítulo I, las personas físicas o jurídicas
que asumen contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar
determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su
ejecución; se les atribuye las siguientes obligaciones:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en
el artículo 10 del RD 1627/1997.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se
refiere el artículo 7.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas
establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
5. Atender las instrucciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, de la Dirección Facultativa.
6. Por otra parte, los subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos
contratados.
7. Además, los subcontratistas, al igual que los contratistas, responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
8. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no
eximirán de sus responsabilidades a los subcontratistas
02.07 Obligaciones de los Trabajadores Autónomos:
Según el art.12 del RD 1627/1997, los trabajadores autónomos estarán obligados a:
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a ) Aplicar a los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
art. 10 del RD 1627/1997.
b ) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del RD
1627/1997 durante la ejecución de la obra.
c ) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d ) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el art.24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando
en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
e ) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio (RCL 1997,2010), por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
f ) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo (RCL 1997, 1466 y 1827), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
g ) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
02.08 Obligaciones de los Trabajadores:
Según el artículo 29 de la ley de Prevención de riesgos laborales nº31/1995 del 8 de noviembre, las
obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos se recogen en los siguientes
puntos:
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en
el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones
del empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán, en particular:
1º. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen la actividad.
2º. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3º. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que éste tenga lugar.
4º. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención,
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
5º. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con
el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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6º. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
3. El cumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo
dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya
actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus
Reglamentos de Régimen Interno.
Según el Art. 173 de la Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica, “Todo trabajador deberá
avisar con la máxima diligencia a su jefe inmediato de los accidentes, riesgos e imperfecciones de
las máquinas, herramientas, instalaciones y material que se use, incurriendo en la responsabilidad a
que hubiere lugar en caso de no hacerlo y víctimas o daños”.
Fundamentalmente, dentro del marco de trabajo, el Estatuto de los Trabajadores consagra, en su
Art.5º/b, el deber de los propios trabajadores de “observar las medidas de Seguridad e Higiene que
se adopten”.
Por otra parte, según el artículo 15 del Capítulo III del RD 1627/1997, de conformidad con el artículo
18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar
que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. La información deberá ser
comprensible para los trabajadores afectados.
Según el artículo 16: Consulta y participación de los trabajadores:
1. La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, sobre las cuestiones a que se refiere el Real Decreto 1627/1997.
2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la
consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus
actividades en el lugar de trabajo deberán desarrollarse con la adecuada coordinación de
conformidad con el apartado3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos
previstos en el apartado 4 del artículo 7 del RD 1627/1997, a efectos de su conocimiento y
seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro
de trabajo.
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03. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, la empresa designará a uno o
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, o concertará dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la empresa.
La empresa facilitará a los trabajadores designados toda la información y documentación necesaria
para la realización de los trabajos.
Las funciones que la Normativa le confiere son:
 Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
 La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
 La información y formación de los trabajadores.
 Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer lo que fuera necesario para que
reciban la inmediata asistencia sanitaria.
Las funciones particulares a desarrollar serán:
 Conocer en profundidad el contenido del Plan de Seguridad.
 Redactar los partes de accidente y los partes de incidentes de la obra.
 Investigar los accidentes/ incidentes de la obra conjuntamente con el Director del Plan de
Seguridad.
 Comprobar y controlar la instalación, calidad y uso, tanto de las protecciones colectivas
como de las prendas de protección personal establecidas en el Plan de Seguridad.
 Revisar la obra periódicamente, cumplimentando los partes de deficiencias correspondientes,
por si solo, o con el Director del Plan de Seguridad.
 Asistir a las reuniones de Seguridad y Salud a celebrar en la obra.
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04. CONTROL DE SEGURIDAD.
04.01 Evaluación de las Condiciones de Seguridad:
Como complemento a este Estudio de Seguridad y Salud, y como herramienta práctica para
detectar sobre el terreno los riesgos que aparecerán en la obra, se incluye en este apartado una
metodología sistemática para la evaluación de las condiciones de seguridad en obra.
Consiste en un método práctico para realizar las inspecciones y aportar puntos de discusión a las
reuniones de formación y participación sobre Seguridad y Salud.
Este sistema de evaluación intenta abarcar los riesgos más significativos que se presentan en la obra
de ejecución, pero no constituye un conjunto cerrado, pudiendo la empresa(s) constructora(s)
añadir otros apartados que considere convenientes.
Con este método, se pretende:
- hacer que la seguridad en la obra tenga un carácter integrado, mediante actividades para
mejorar condiciones y evitar demoras en la ejecución de trabajos.
- hacer que los responsables de la obra establezcan ellos mismos los puntos fuertes y débiles en
cuanto a riesgos en la obra.
- hacer que los responsables seleccionen las acciones a tomar, teniendo en cuenta urgencia,
prioridades, elementos con que se cuenta y plazo de puesta en práctica.
04.02 Inspección de Riesgos:
Ficha de valoración de riesgos
Es un documento a formalizar por el mando directo de cada área en compañía de dos o tres
subordinados suyos una vez por semana. Se debe procurar rotar las personas que acompañan al
mando, así como el día y turno de la semana. El último día del mes será entregada al Servicio de
Prevención.
A continuación observamos un ejemplar tipo cuyas partes principales describimos
- Debe figurar una lista de riesgos mas habituales de la empresa, teniendo la precaución de dejar
varias líneas en blanco para incorporar algunos riesgos nuevos o singulares.
- Se valoran todos los riesgos con notas en función del grado de control del riesgo, así este es
excelente 5, si es bueno 4, si es regular 3, y por ultimo si es malo 0. No se pueden poner notas de
valores intermedios. Los riesgos que no existan se rellena su casilla con un guión (-).
- Se saca el valor máximo posible, que resulta de multiplicar todos los riesgos por el valor máximo,
es decir 5. A continuación valor actual de la sección, que es la suma aritmética de todas nuestras
puntuaciones en esa semana. Por ultimo, se calcula el tanto por ciento del máximo que se
traslada a un gráfico de barras.
Esta ficha debe estar a disposición de cualquier superior del mando en línea, cualquier miembro del
Servicio de Prevención y cualquiera del C.S.S., para su simple visado, lo que se haría constar en el
dorso de la ficha poniendo, junto a la firma y fecha del visado, el estado de cumplimentacion de la
misma. Por ejemplo, 3 semana del mes y sin formalizar ninguna.
El Servicio de prevención explota los datos, como los ceros, los cincos, marcadas diferencias en los
gráficos, horizontalidad en los mismos, visado de estas fichas, etc.., y en consecuencia toma las
acciones.
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N` RIESGOS MAS IMPORTANTES
1 2 3 4 5
1 Incendios y explosiones VALORES 95%
2 Iluminacion 90
3 Ruidos y vibraciones MAL 85
4 Orden y limpieza REGULAR 80
5 Señalización BUENA 75
6 Almacenamiento EXCELENTE 70
7 65
8 Servicios sanitarios 60
9 Existencia/ adecuación E.P.I. 55
10 Utilización E.P.I. 50
11 Caídas a distinto nivel FECHA 45
12 Caídas al mismo nivel TURNO 40
13 Atrapamientos SECCION 35




18 Caídas de objetos 10
19 Vehículos 5
20 Grúas 0
21 Riesgos eléctricos 1 2 3 4 5
22 VALORACION SEMANA




Tanto por ciento del máximo
SEMANAS FICHA VALORACION DE LA PREVENCION
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04.03 Libro de Incidencias:
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).
El Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción modifica textualmente:
“Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador,
la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como
en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la
anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el
contrario, se trata de una nueva observación.”
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05. FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
Puesto que los responsables y mandos intermedios de la obra (capataces, encargados de los
diferentes gremios que intervengan), deberán asistir con la periodicidad adecuada a cursos de
formación para la aplicación y observancia de todas las Normas de Seguridad necesarias en este
caso, estos mismos serán quienes se encarguen de dar a sus trabajadores la formación adecuada en
lo que respecta a Seguridad y Salud. No obstante, el Técnico de Seguridad de la Empresa
contratada será el principal encargado de la formación de los trabajadores.
Se exige en esta obra, compartir la información de seguridad apropiada con los trabajadores, con la
finalidad de ganar y mantener su apoyo a las actividades adecuadas de Seguridad y Salud puesto
que son los trabajadores los que al final tendrán que: desempeñar correctamente las tareas, llevar a
cabo inspecciones del equipo antes de su uso, mantener un buen orden y limpieza, llevar el equipo
de protección personal, informar de los incidentes a los supervisores.
Las reuniones del grupo de la Empresa(s) Constructora(s) sobre seguridad y la promoción general de
seguridad y salud laboral serán los dos métodos empleados para compartir información.
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06. SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
06.01 Primeros Auxilios:
Se cumplirán las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud especificada en el anexo IV del RD
1627/1997:
a) Será de responsabilidad del contratista garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los
trabajadores accidentados o afectados
b) por una indisposición repentina.
c) Se designará un local en obra para primeros auxilios.
d) En este local se encontrará el botiquín y se deberá señalizar conforme al Real Decreto sobre
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
06.02 Actuaciones de Socorro en Caso de Accidente Laboral:
Se atenderán de inmediato las necesidades de cada accidentado, con el objeto de evitar el
progreso de las lesiones, o su agravamiento.
En caso de caída y antes de mover al accidentado, se detectará en lo posible si las lesiones han
podido afectar a la columna vertebral, para tomar las máximas precauciones en el traslado.
Al accidentado se le moverá en camilla, para garantizar en lo posible un correcto traslado.
En caso de gravedad manifiesta, se llamará a una ambulancia, para su evacuación, hasta el centro
asistencial.
El centro asistencial donde deberán ser atendidos los accidentados será el Hospital de Navarra.
La Empresa Adjudicataria podrá fijar otros centros.
Se dispondrá en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios) el nombre de estos centros
asistenciales a los que acudir en caso de accidente, así como los números de teléfono de dichos
centros, la distancia existente entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados.
06.03 Actuaciones Administrativas en Caso de Accidente Laboral:
Los accidentes con baja originarán un parte oficial de accidentes que se presentará en la Entidad
Gestora o Colaboradora en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de
accidente. Los calificados de graves, muy graves o mortales, o que haya afectado a 4 o más
trabajadores, se comunicarán telefónicamente a la autoridad laboral, en el plazo de 24 horas a
partir del siniestro.
Los accidentes sin baja se compilarán en la “hoja relación de accidentes de trabajo ocurridos sin
baja médica”, que será presentada en la Entidad Gestora o Colaboradora, en el plazo de los 5
primeros días hábiles del mes siguiente.
06.04 Botiquín de Obra:
Se dispondrá de 2 botiquines portátiles de urgencia, situada en diferentes puntos de obra, así como
una camilla. Existirá un encargado del mantenimiento y reposición del contenido de los botiquines,
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realizando una revista semanal y reponiendo lo encontrado a faltar, previa comunicación al Jefe de
Obra.
El contenido previsto de cada botiquín será:
- Agua oxigenada.
- Alcohol de 96º







- Antiespasmódicos y tónicos cardiacos de urgencia
- Torniquetes
- Bolsas de goma para agua y hielo
- Guantes esterilizados
- Jeringuillas desechables
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07. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
Según el art.7 del capítulo III del RD 1627/1997:
1. En aplicación del estudio de seguridad y salud, cada contratista, elaborará un plan de seguridad
y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio, en función del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en el estudio.
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las
mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el apartado 4 del
artículo 5.
2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Si no fuera necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos
anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que
se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de
identificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del
apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos así
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la misma y los responsables de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la
Dirección Facultativa.
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08. CONDICIONES LEGALES.
8.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de
obligada aplicación que a continuación se cita.
Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa
específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes
condiciones particulares de un determinado proyecto.
1. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Modificado por el RD 337/2010 de 19 de marzo.
Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras.
El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.
Real Decreto 604/2006 de 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
2. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que tiene por objeto promover la
Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de
las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la
Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los arts. 45, 47, 48 y 49 de la LPRL.
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución
de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente
disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por
las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas
organizaciones representativas.
3. Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la
evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas
adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos
reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo
6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Modificado por el
RD 337/2010 de 19 de marzo.
Orden del 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de enero, en relación
con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de
Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas
que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas;
de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales.
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En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada:
 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción aprobado por la Dirección General de
Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.
 Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la Autonomía de Madrid.
 Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en
seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/97
de 24 de octubre Anexo IV.
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorsolumbares para los trabajadores.
 Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos
laborales.
 Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos.
 Real Decreto 773/1997 sobre utilización de Equipos de Protección Individual.
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.
 RD 842/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas
complementarias.
ITC-BT.33. Instalaciones con fines especiales: Instalaciones provisionales y temporales de obras.
ITC-BT-24. Instalaciones interiores o receptoras: Protección contra los contactos directos e
indirectos.
ITC-BT.36: Instalaciones a muy baja tensión.
ITC-BT -04: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.
ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra.
ITC-BT -40: Instalaciones generadoras de baja tensión.
ITC-BT -28: Instalaciones en locales de pública concurrencia.
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ITC-BT -44: Instalación de receptores. Receptores de alumbrado.
ITC-BT-32: Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte
 Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la
seguridad y salud.
 Ordenanzas municipales que sean de aplicación.
El proyecto de urbanización se ajusta a las determinaciones de la Modificación
Pormenorizada aprobada definitivamente con fecha de 4 de julio de 2005.
El proyecto de urbanización se ajusta a las determinaciones de las diferentes compañías
suministradoras de servicios así como a las de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona /
Iruñeko Mankomutatea.
Con el fin de eliminar las barreras físicas para los discapacitados, se prevé en el diseño de las
calles realizadas en un solo plano, estableciéndose la diferencia entre los espacios peatonales y
rodados mediante cambios de material. El tráfico que se producirá en las calles de sector será de
baja intensidad, pues por las calles proyectadas únicamente circularán los vehículos que accedan a
las viviendas del sector. Dadas las pendientes actuales de la topografía y a las preexistencias de
calles colindantes (conexión al pueblo y unidad ue 2.2) se ha procurado en todo momento
mantener o reducir las pendientes de los recorridos que las preexistencias obligan.
Para la confección del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la Normativa y
Reglamentación vigente y que de un modo u otro afecta a la instalación que se pretende. Se
destaca, de entre toda ella, la siguiente:
1.- Norma básica para las instalaciones interiores de agua, del Ministerio de Industria y
Energía (Orden de 9 de Diciembre de 1.975)
2.- Norma de firmes 6.1-IC, secciones de firmes de la Instrucción de Carreteras del estado.
3.- Norma Básica de la Edificación EHE de ejecución de obras de hormigón armado y en
masa.
4.- Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Obras Públicas y Ur banismo, en
lo que contradiga la Norma Básica.
5.- Plan Municipal de Noain – Valle de Elorz, y ordenanzas municipales.
8.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
El R.D. 1627/97 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los Artículos
3 y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16, Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16 y
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
Parar aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios trabajadores
para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio
a una entidad especializada ajena a la Empresa.
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95
en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero.
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.
El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación
establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales 31/95.
El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el
Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
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La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo
29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos
35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la
ley de Prevención de Riesgos Laborales.
8.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia;
imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad
civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
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09. CONDICIONES ECONÓMICAS
 Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con
los precios contratados por la propiedad.
 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de la obra.
 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, solo las partidas que
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales
la obra no se podría realizar.
 En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total
y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su
abono tal como se indica en los apartados anteriores.
 En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de las
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Estudio de Seguridad. Urbanización Larraga. UNIDAD U2-NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS
01.01 ****VALLADO Y SEÑALIZACIONES****
0,00 0,00 0,00
01.02 ML VALLA CERRAMIENTO DE OBRA
Vallado de obras, realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de
80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., inclu-
so accesorios de fijación, p.p. de puertas dobles para acceso de vehículos grandes y puertas peato-
nales de una hoja, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Cerramiento Perim. Obra 1 405,58 405,58
405,58 3,80 1.541,20
01.03 UD SEÑALIZACIONES EXTERIORES
Conjunto de señalizaciones exteriores de las obras, con las siguientes indicaciones y colocadas en
las puertas de acceso a base de: - Cartel indicador de riesgo o advertencia. - Salida de vehículos. -
Prohibido aparcar en la obra. - Prohibido el paso de toda persona ajena a la obra. - Uso obligatorio
del casco de seguridad. - Uso obligatorio de prendas de protección personal, etc. (Parte de las seña-
les pueden ser recuperables).
Toda la obra 2 2,00
2,00 32,30 64,60
01.04 UD SEÑAL DE TRAFICO METALICA
Señal de tráfico metálica, normalizada, recuperable, incluso soporte y colocación, acabada.
Calle acceso 2 2,00
2,00 28,55 57,10
01.05 ML CORDON DE BALIZAMIENTO
Cordón de balizamiento reflectante, equipado con sus banderolas, etc., incluso p.p. de soportes,
amarres, etc., colocado y con desmontaje al terminar los trabajos.
Cerramiento Perim. Obra 1 405,58 405,58
405,58 1,61 652,98
01.06 **PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS**
0,00 0,00 0,00
01.07 UD TAPA PROVISIONAL POZO
Tapa provisional para pozos 70x70 cms., formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. ar-
mados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación,
(amortizable en dos usos).
1 16,00 16,00
16,00 7,18 114,88
01.08 ***** BARANDILLAS Y VALLAS *****
0,00 0,00 0,00
01.09 ML BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-




01.10 ***** PROTECCIÓN ELÉCTRICA *****
0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.11 UD INSTALACION PUESTA A TIERRA
Instalación de puesta a tierra compuesta por cables de cobre, electrodos conectados a tierra, etc.,
ejecutada en cuadros generales y demás maquinaria fija de trabajo (grúa, hormigonera, etc.), cum-
pliendo toda la Normativa vigente y realizada por personal especializado, acabada.
1 1,00
1,00 49,46 49,46
01.12 UD CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW.
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-
mios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
1 1,00
1,00 308,48 308,48
01.13 UD CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de cone-




01.14 ***** PROTECCIÓN INCENDIOS *****
0,00 0,00 0,00
01.15 UD EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, modelo NC-5-P,




01.16 ******** PASARELAS ********
0,00 0,00 0,00
01.17 ML PASARELA DE CRUCE DE ZANJAS
Pasarela de cruce de zanjas, constituida por estructura de madera, autorresistente, anchura mínima
60 cm con barandillas a ambos lados, provistas de tablón superior, tabla intermedia, tablón en roda-
pié, con h=90 cm, fabricada en una pieza y colocada encima de las zanjas, debidamente apoyada
en sus extremos y encarcelada a la parte consistente del terreno, acabada y desmontada al terminar
la obra.
Pasarelas 6 1,50 9,00
9,00 52,45 472,05
TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................... 3.730,11
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.01 **** E.P.I. PARA LA CABEZA ****
0,00 0,00 0,00
02.02 UD CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
10 10,00
10,00 2,72 27,20
02.03 UD PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR




02.04 UD PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, etc., incluso en máquinas de
corte, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 11,66 58,30
02.05 UD GAFAS DE SEGURIDAD ANTI-IMPACTOS




02.06 UD GAFAS ANTIPOLVO




02.07 UD MASCARILLA ANTIPOLVO




02.08 UD CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS




02.09 UD JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 1,38 6,90
02.10 **** E.P.I. PARA EL CUERPO ****
0,00 0,00 0,00
02.11 UD CINTURON DE SEGURIDAD
Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE EN385. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 14,31 71,55
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.12 UD DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. HORIZ.
Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en pendiente con amarre fijo, cierre y apertura de
doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con una cuerda de nylon de
20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inox idable, (amortizable
en 5 obras). Certificado CE EN358-2; EN360; EN 1496; EN795. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 11,65 58,25
02.13 UD FAJA ANTIVIBRATORIA ELASTICA
Faja antiv ibratoria elástica, completa.
5 5,00
5,00 30,07 150,35
02.14 UD TRAJE IMPERMEABLE DE PLASTICO




02.15 UD MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 16,46 82,30
02.16 UD EQUIPO ARNÉS DORSAL/TORS. C/A.C.
Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cintura ligera de cierre rectangular con
cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, incluso dispositivo anticaídas
de cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento manual y bloqueo automático, equipado con
cuerda de nylon D=15,5 mm. y 20 m. de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm., amortizable en




02.17 **** E.P.I. PARA LAS MANOS ****
0,00 0,03 0,00
02.18 UD GUANTES DE GOMA FINA
Par de guantes en goma fina, completos.
10 10,00
10,00 1,40 14,00
02.19 UD GUANTES DE GOMA REFORZADA
Par de guantes en goma reforzada, completos.
5 5,00
5,00 1,89 9,45
02.20 UD PAR GUANTES PARA SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 6,68 33,40
02.21 UD PAR GUANTES AISLANTES ELECTRICOS
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 21,86 109,30
02.22 ** E.P.I. PARA PIERNAS Y PIES**
31 de agosto de 2010 Página 4
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Estudio de Seguridad. Urbanización Larraga. UNIDAD U2-NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0,00 0,03 0,00
02.23 UD PAR DE BOTAS DE AGUA MEDIA CAÑA
Par de botas de agua, de media caña alta. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 15,13 75,65
02.24 UD PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad de cuero, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex i-
bles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 22,51 112,55
02.25 UD PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN
Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 1,65 8,25
02.26 UD PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.
5 5,00
5,00 21,48 107,40
TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.................................................................................... 1.369,85
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CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR
03.01 ***** ACOMETIDAS A CASETAS *****
0,00 0,00 0,00
03.02 UD ACOMETIDA DE AGUA, SANEAM.Y LUZ




03.03 ******** CASETAS ********
0,00 0,00 0,00
03.04 MS ALQUILER CASETA ASEO
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,00x0,90x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, placa turca, y un lavabo, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante. Tubería de polibutileno aislante y re-
sistente a incrustaciones, hielo y corrosiones. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
3 3,00
3,00 23,79 71,37
03.05 MS ALQUILER CASETA OFICINA
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,42x2,00 m. de
10,55 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada ondula-
da reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglo-
merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., re-
forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-
rescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz ex terior. Con transporte a 50 km. (ida). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
3 3,00
3,00 74,11 222,33
03.06 MS ALQUILER CASETA VESTUARIO
Mes de alquiler (min. 6 meses) de caseta prefabricada para vestuario de obra de 6,00x2,30x2,00 m.
de 14,00 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hi-
drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
3 3,00
3,00 94,52 283,56
03.07 ****** MOBILIARIO CASETAS ******
0,00 0,00 0,00
03.08 UD CONTENEDOR DE 50 LT. DE CAPACID.
Contenedor de 50 lt. de capacidad en PVC extraduro, prov isto de asas y tapa de cierre, con destino
para albergar basuras y desperdicios de los barracones, colocados.
3 3,00
3,00 27,39 82,17
03.09 UD EQUIPAMIENTO DE BANCOS DE MADERA
Equipamiento de bancos de madera en cada barracón del comedor y en los de vestuarios, incluso
mesa de madera para comer con capacidad para 10 personas y mesa auxiliar para preparación de
comidas, etc., colocados.
2 2,00
31 de agosto de 2010 Página 6
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Estudio de Seguridad. Urbanización Larraga. UNIDAD U2-NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 36,59 73,18
03.10 UD PERCHA EN VESTUARIOS, METALICA
Percha en vestuarios, metálica y colocada.
5 5,00
5,00 1,38 6,90
03.11 UD HORAS DE MANO DE OBRA EMPLEADA




TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR.......................................................................... 1.246,25
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CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA
04.01 UD BOTIQUIN SANITARIO TIPO INSALUD
Botiquín sanitario tipo INSALUD, a base de armario metálico de 70 x 70 cm. aprox imadamente, con
baldas interiores, provisto de dos bateas de acero inox idable y dos juegos de tijeras y pinzas en
acero inoxidable, material fungible de vendas, gasas, alcohol, agua ox igenada, yodo, mercromina,
etc., completo según normas e instalado en obra.
1 1,00
1,00 91,48 91,48
04.02 UD REPOSICION DE MATERIAL FUNGIBLE
Reposición de material fungible del botiquín y de instrumetal deteriorado, durante todo el transcurso de
la obra, completo y acabado.
2 2,00
2,00 30,47 60,94
TOTAL CAPÍTULO 04 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................................... 152,42
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CAPÍTULO 05 FORMACIÓN Y REUNIONES
05.01 ******** FORMACION ********
0,00 0,00 0,00
05.02 UD REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD
Reunión del comité de seguridad y salud en el trabajo.
1 1,00
1,00 73,83 73,83
TOTAL CAPÍTULO 05 FORMACIÓN Y REUNIONES............................................................................................ 73,83
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CAPÍTULO 06 MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES
06.01 H HORAS MANO DE OBRA CONSERVACION
Horas de mano de obra empleada en mantenimiento y reposición de las protecciones de seguridad
necesarias, considerando 2 horas semanales de la Brigada de Seguridad y un peón.
1 24,00 24,00
24,00 22,44 538,56
TOTAL CAPÍTULO 06 MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES .......................................................................... 538,56
TOTAL...................................................................................................................................................................... 7.111,02
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 PROTECCIONES COLECTIVAS...................................................................................................................... 3.730,11 52,46
2 PROTECCIONES INDIVIDUALES..................................................................................................................... 1.369,85 19,26
3 INSTALACIÓN HIGIENE Y BIENESTAR............................................................................................................ 1.246,25 17,53
4 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................................................................ 152,42 2,14
5 FORMACIÓN Y REUNIONES......................................................................................................................... 73,83 1,04
6 MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES.......................................................................................................... 538,56 7,57
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.111,02
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 7.111,02
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.111,02
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MIL CIENTO ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
Larraga, a 1 Septiembre 2010.
La propiedad La dirección facultativa
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